



## **PROCEDURA VOLTA ALLA FORNITURA GAS NATURALE PER LA MENSA AZIENDALE DI ACI INFORMATICA**

### **PROGETTO DEL SERVIZIO** (ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

#### **Allegati:**

- PRO01\_Relazione Tecnica generale;
- PRO02\_Quadro Economico dell'Appalto;

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Alessandro Marchetti Tricamo

PROCEDURA SEF0281A25

## **PROCEDURA VOLTA ALLA FORNITURA GAS NATURALE PER LA MENSA AZIENDALE DI ACI INFORMATICA**

### **PRO01\_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO**

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)



|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PREMESSE .....</b>                                                                        | <b>3</b> |
| <b>1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b>                          | <b>3</b> |
| <b>2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>3. QUADRO DEGLI STRUMENTI ATTIVI, PROCEDURA DI GARA E<br/>SUDDIVISIONE IN LOTTI .....</b> | <b>4</b> |
| <b>4. DURATA.....</b>                                                                        | <b>5</b> |
| <b>5. GARANZIE.....</b>                                                                      | <b>5</b> |

## **PREMESSE**

ACI INFORMATICA S.p.A. (in seguito anche "ACI Informatica"), al fine di garantire la continuità della fornitura di gas naturale per i locali della mensa aziendale sita nell'edificio in Via Fiume delle Perle 24, Roma, alla conclusione dell'attuale contratto in essere ha la necessità di acquisire a partire dal 01/07/2025 una fornitura di gas naturale e servizi connessi per mesi 12.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante.

Il CPV è 09123000-7: gas naturale.

Il presente documento illustra l'analisi economica e le ulteriori clausole disciplinanti le prestazioni da fornire nell'ambito del contratto e si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Descrizione del servizio;
- 2) Analisi economica e valori di aggiudicazione;
- 3) Quadro degli strumenti attivi, procedura di gara e suddivisione in lotti;
- 4) Durata;
- 5) Garanzie

## **1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

ACI INFORMATICA S.p.A. (in seguito anche "ACI Informatica"), al fine di garantire la continuità della fornitura di gas naturale per i locali della mensa aziendale sita nell'edificio in Via Fiume delle Perle 24, Roma, alla conclusione dell'attuale contratto in essere ha la necessità di acquisire a partire dal 01/07/2025 una fornitura di gas naturale e servizi connessi per mesi 12.

La stima di consumo sulla base della serie storica dei 12 mesi precedenti è di 6.000 mc annui.

La fornitura in argomento è offerta dalla Convenzione Consip Gas Naturale 16, il cui Lotto 7 relativo alla regione Lazio, è stato aggiudicato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla società Estra Energie s.r.l. in data 07/08/2024 per un importo pari ad € 123.289.452,00 e presenta ad oggi un adeguato plafond a disposizione ed è attiva dal 04/10/2024.

## **2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE**

I costi sono stimati per 12 mesi per il consumo annuo altrettanto stimato di 6.000 smc, il prezzo della fornitura è Variabile (PVAR) e cambia mensilmente. Per l'uso che ne viene fatto, la fornitura rientra nella Categoria C2 (uso cottura cibi) classificata come "NON termica", il prezzo PVAR unitario (in €cent/smc) è unico, indipendentemente dai consumi. Non è prevista una revisione prezzi perché i corrispettivi sono già indicizzati.

Basandosi sul prezzo PVAR mensile più alto trovato nel documento relativo ai corrispettivi di fornitura per le categorie non termiche (53,8881 €cent/smc a Dicembre 2024), il costo stimato annuo solo per la componente PVAR sarebbe circa 3.233,29 € (6.000 smc \* 53,8881 €cent/smc) / 100.

Tuttavia, questo importo non rappresenta il costo totale a carico di ACI Informatica. In quanto, oltre al corrispettivo PVAR, sono totalmente a carico di ACI Informatica numerosi altri costi, tra cui: il servizio di trasporto, il servizio di distribuzione ed i relativi oneri, componenti tariffarie aggiuntive (es. CRVCS, GST, RET, UG3T), le imposte e le addizionali.

Pertanto, viene stimato un importo complessivo pari a € 8.000 che tiene conto dalla somma del prezzo PVAR mensile variabile più tutti gli oneri aggiuntivi ed è di seguito ripartito:

| Anno | Descrizione sintetica                   | Quantità (mesi) | Importo (€) |
|------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2025 | Fornitura gas naturale per locali mensa | 6               | 4.000,00    |
| 2026 | Fornitura gas naturale per locali mensa | 6               | 4.000,00    |

Il trattamento complessivo minimo da garantire al lavoratore è quello previsto dal **C.C.N.L. per i lavoratori addetti al Settore Gas e Acqua** data la stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto per il CPV determinato.

Si riporta in seguito il prospetto economico degli oneri complessivi dell'appalto:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA |                                                                     |                                |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| VALORE AFFIDAMENTO                    |                                                                     |                                |            |
| 1)                                    | DAL 01/07/2025 AL 30/06/2026                                        |                                | € 8.000,00 |
| 1.1)                                  | di cui per MO                                                       |                                | € 0,00     |
| A)                                    | TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE                              |                                | € 8.000,00 |
|                                       | Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.            | 0,00% di A)                    | € 0,00     |
| A2)                                   | TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA                                       | al lordo degli oneri sicurezza | € 8.000,00 |
| B)                                    | SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :                                 |                                |            |
| B 2                                   | Quota di riserva per quinto d'obbligo                               | 20,00% di A2)                  | € 0,00     |
| B 2.1                                 | Quota di riserva per servizi analoghi 24 mesi                       |                                | € 0,00     |
| B 2.2                                 | Proroga Tecnica                                                     |                                | € 0,00     |
| B2.3                                  | Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a            |                                | € 0,00     |
| B 3                                   | Indagini :                                                          |                                |            |
| B 3.1                                 | Indagini geologiche                                                 |                                | € 0,00     |
| B 3.2                                 | Accertamenti                                                        |                                | € 0,00     |
| B 3.3                                 | Rilievi                                                             |                                | € 0,00     |
|                                       | tot.                                                                |                                | € 0,00     |
| B 4                                   | Allacciamenti ai pubblici servizi :                                 |                                | € 0,00     |
| B 5                                   | Imprevisti (CCT exc.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) | 0,00% del totale               | € 0,00     |
| B 6                                   | Acquisizione aree o immobili                                        |                                | € 0,00     |
| B 7                                   | Art.45 D.Lgs. n.36/2023:                                            | 2,00% di A2)+B2)+B2.1)         |            |
| B 7.1                                 | RUP                                                                 |                                |            |
| B 7.2                                 | Direttore Lavori/DEC                                                |                                | € 128,00   |
| B 7.3                                 | Assistenti tecnici/amministrativi                                   |                                |            |
| B 7.4                                 | accantonamento (20% del 2%)                                         |                                | € 32,00    |
|                                       | tot.                                                                |                                | € 160,00   |
| B 8                                   | Spese per tecnici esterni                                           | 0,00% di A)                    | € 0,00     |
| B 9                                   | Spese per attività di consulenza o di supporto                      |                                | € 0,00     |
| B 10                                  | Spese per commissioni giudicatrici                                  |                                | € 0,00     |
| B 11                                  | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche          |                                | € 0,00     |
| B 12                                  | Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi                    |                                | € 0,00     |
| B 13                                  | I.V.A ed eventuali altre imposte :                                  |                                |            |
| B 13.1                                | Inpdap/Inps/CP                                                      | 0,00% di A)                    | € 0,00     |
| B 13.2                                | I.V.A.                                                              | 22,00% di A2+B2+B2.1           | € 1.760,00 |
| B 13.3                                | I.V.A. su spese tecniche                                            | 0,00% di B8                    | € 0,00     |
| B 13.4                                | I.V.A. su spese B3.1                                                | 22,00% di B3.1                 | € 0,00     |
|                                       | tot.                                                                |                                | € 1.760,00 |
|                                       | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                         |                                | € 1.920,00 |
|                                       | TOTALE PROGETTO (A+B)                                               |                                | € 9.920,00 |
|                                       | il Responsabile di fase della progettazione                         |                                |            |
|                                       | Ing. Alessandro Marchetti Tricamo                                   |                                |            |

### 3. QUADRO DEGLI STRUMENTI ATTIVI, PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha ulteriormente esteso per gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 1, D. Lgs. 165/2001 la facoltà/obbligo di aderire alle convenzioni Consip, ove vigenti rationae materiae.

Allo stato attuale, risulta attiva dal 4/10/2024 la Convenzione Consip Gas Naturale 16, il cui Lotto 7 relativo alla regione Lazio, è stato aggiudicato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla società Estra Energie s.r.l. in data 07/08/2024 per un importo pari ad € 123.289.452,00 e presenta ad oggi un adeguato plafond.

Ai fini dell'affidamento della fornitura ACI Informatica aderirà alla sopramenzionata convenzione nei termini sopramenzionati.

#### **4. DURATA**

L'affidamento ha durata dal 01/07/2025 al 30/06/2026.

#### **5. GARANZIE**

La Stazione Appaltante non prevede che, tenuto conto della natura e dell'entità dell'affidamento specifico, siano rilasciate le garanzie definitive secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Progetto

# QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

|                    |                                                                      |                                       |                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| VALORE AFFIDAMENTO |                                                                      |                                       |                   |
| 1)                 | DAL 01/07/2025 AL 30/06/2026                                         | .....                                 | € 8.000,00        |
| 1.1)               | di cui per MO                                                        | .....                                 | € 0,00            |
| <b>A)</b>          | <b>TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE</b>                        | .....                                 | <b>€ 8.000,00</b> |
|                    | Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.             | 0,00% di A)                           | € 0,00            |
| <b>A2)</b>         | <b>TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA</b>                                 | <b>al lordo degli oneri sicurezza</b> | <b>€ 8.000,00</b> |
| <b>B)</b>          | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>                           |                                       |                   |
| B 2                | Quota di riserva per quinto d'obbligo                                | 20,00% di A2)                         | € 0,00            |
| B 2.1              | Quota di riserva per servizi analoghi 24 mesi                        |                                       | € 0,00            |
| B 2.2.             | Proroga Tecnica                                                      |                                       | € 0,00            |
| B2.3               | Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a             |                                       | € 0,00            |
| B 3                | <i>Indagini :</i>                                                    |                                       |                   |
| B 3.1              | <i>Indagini geologiche</i>                                           |                                       | € 0,00            |
| B 3.2              | <i>Accertamenti</i>                                                  |                                       | € 0,00            |
| B 3.3              | <i>Rilievi</i>                                                       |                                       | € 0,00            |
|                    |                                                                      | tot.                                  | € 0,00            |
| B 4                | Allacciamenti ai pubblici servizi :                                  |                                       | € 0,00            |
| B 5                | Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) | 0,00% del totale                      | € 0,00            |
| B 6                | Acquisizione aree o immobili                                         |                                       | € 0,00            |
| B 7                | Art.45 D.Lgs. n.36/2023:                                             | 2,00% di A2)+B2)+B2.1)                |                   |
| B 7.1              | <i>RUP</i>                                                           |                                       |                   |
| B 7.2              | <i>Direttore Lavori/DEC</i>                                          |                                       | € 128,00          |
| B 7.3              | <i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>                             |                                       |                   |
| B 7.4              | <i>accantonamento (20% del 2%)</i>                                   |                                       | € 32,00           |
|                    |                                                                      | tot.                                  | € 160,00          |
| B 8                | Spese per tecnici esterni                                            | 0,00% di A)                           | € 0,00            |
| B 9                | Spese per attività di consulenza o di supporto                       |                                       | € 0,00            |
| B 10               | Spese per commissioni giudicatrici                                   |                                       | € 0,00            |
| B 11               | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche           |                                       | € 0,00            |
| B 12               | Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi                     |                                       | € 0,00            |
| B 13               | I.V.A ed eventuali altre imposte :                                   |                                       |                   |
| B 13.1             | <i>Inpdap/Inps/CP</i>                                                | 0,00% di A)                           | € 0,00            |
| B 13.2             | <i>I.V.A.</i>                                                        | 22,00% di A2+B2+B2.1                  | € 1.760,00        |
| B 13.3             | <i>I.V.A. su spese tecniche</i>                                      | 0,00% di B8                           | € 0,00            |
| B 13.4             | <i>I.V.A. su spese B3.1</i>                                          | 22,00% di B3.1                        | € 0,00            |
|                    |                                                                      | tot.                                  | € 1.760,00        |
|                    | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                   | .....                                 | <b>€ 1.920,00</b> |

**TOTALE PROGETTO (A+B)** ..... **€ 9.920,00**

**il Responsabile di fase della progettazione**

*Ing. Alessandro Marchetti Tricamo*