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PREMESSE 

 

ACI Informatica S.p.A., quale società in-house dell'Automobile Club d'Italia (ACI), promuove 

il progetto "ACI Ready2Go", una rete di autoscuole ad alta qualificazione formativa. 

L'iniziativa si propone di innalzare gli standard di sicurezza stradale, in linea con il 

**Decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 2021-2030** delle Nazioni Unite, la 

campagna "Action for Road Safety" della FIA e il **Quadro Strategico dell'UE per la 

Sicurezza Stradale 2021-2030**, che mirano a dimezzare il numero di decessi e di feriti 

gravi sulle strade europee entro il 2030 attraverso diversi strumenti tra cui il miglioramento 

della formazione e dell’educazione stradale degli utenti della strada.  

In tale contesto, si inserisce come strumento didattico fondamentale l'utilizzo di simulatori 

di guida avanzati. 

Pertanto, ACI informatica, al fine del raggiungimento degli obiettivi di contrastare il 

fenomeno dell’incidentalità - soprattutto tra i più giovani - e contribuire alla creazione di una 

nuova generazione di guidatori più consapevoli che fanno propria la cultura della 

prevenzione e della sicurezza stradale, intende attivare una procedura negoziata aperta 

finalizzata alla stipula di un contratto per la realizzazione e fornitura di simulatore di guida 

per la durata di 36 mesi, salvo l’attivazione delle opzioni. 

L’appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante. 
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1. QUADRO DEGLI STRUMENTI CONSIP ATTIVI 

L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. 

a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha ulteriormente esteso per gli 

organismi di diritto pubblico di cui all’art. 1, D. Lgs. 165/2001 la facoltà/obbligo di aderire 

alle convenzioni Consip, ove vigenti rationae materiae.  

Allo stato attuale, non ci sono Convenzioni Consip attive per la fornitura oggetto della 

presente procedura, pertanto risulta necessario procedere con gara d’appalto dedicata, ai 

sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 per sopperire alla mancanza di strumenti di acquisto 

centralizzati idonei a soddisfare il fabbisogno specifico della Stazione Appaltante, 

garantendo al contempo il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non 

discriminazione.  

La scelta di indire una gara autonoma consentirà di definire un oggetto contrattuale 

perfettamente aderente alle necessità operative e di stimolare la partecipazione di un’ampia 

platea di operatori economici, inclusi quelli radicati sul territorio, in grado di assicurare la 

tempestività e l’efficienza del servizio. 

In particolare, ACI Informatica procederà con procedura negoziata aperta attraverso la   

piattaforma acquisti raggiungibile al link https://portaleacquisti.aci.it/web/login.html, ai sensi 

dell’art. 50 comma 1, lettera e) D. Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” secondo il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto il 

portale MEPA nella sezione forniture non garantisce la copertura dei prodotti afferenti il 

CPV 34151000-0 (simulatore di guida). 

  

https://portaleacquisti.aci.it/web/login.html
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE 

L’appalto ha ad oggetto la realizzazione e fornitura di simulatore di guida. Di seguito si 

rappresenta il dettaglio delle prestazioni:  

 

1) Simulatore di guida in realtà virtuale (VR) per autoscuole Ready2Go: 
Realizzazione e fornitura di un massimo di 50 chassis per la simulazione di guida 

in realtà virtuale (VR) per autoscuole Ready2Go come da specifiche di seguito 

riportate. 

➢ Assemblaggio all’interno dello chassis della componentistica non oggetto 
della presente gara, riportata al successivo paragrafo 3, fornita da ACI 
Informatica, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Società 
aggiudicatrice. 

➢ La consegna degli chassis completi di hardware presso la sede del 
fornitore e comunque sul territorio nazionale, isole escluse, imballo 
compresi. La consegna presso le autoscuole Ready2Go presenti sul 
territorio nazionale sarà a cura di ACI Informatica. 

 
Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del 
D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), con specifico riferimento ai principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza e parità di 
trattamento (artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023). 
 
L’appaltatore si impegna a operare nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e delle norme in materia di protezione dei dati 
personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003). 

 
Le caratteristiche tecniche della fornitura richiesta n. 50 chassis, i termini e le modalità 
di consegna degli stessi saranno dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico, che 
costituirà parte integrante della documentazione di gara.  

 

3. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI GARA 

 

Il valore a base d’asta dell’appalto ammonta a € 175.000,00 
(centosettantacinquemila/00 Euro), IVA esclusa. 

 

n. 
Descrizione 

servizi/beni/lavori 
CPV ATECO 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 
Realizzazione e fornitura di 

simulatore di guida  

34151000-0 

(simulatore 

di guida) 

 

P € 175.000,00 

Importo a base di gara € 175.000,00 
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Per la determinazione della base d’asta è stata effettuata un’analisi dei fabbisogni della 

stazione appaltante e delle stime di mercato, garantendo la copertura delle esigenze per 

l’intera durata del contratto. 

 

Si riporta in seguito la costruzione della base d’asta: 

 

 

 

Pertanto, il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 210.000,00 al netto di IVA, 

comprensivo di opzioni, al netto di Iva, così suddiviso: 

 

Valore totale omnicomprensivo 

Importo a base d’asta € 175.000,00 

Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in 

aumento art. 120, comma 9 D. Lgs. 36/2023 
€ 35.000,00 

Valore totale omnicomprensivo  € 210.000,00 

 

L’appalto è finanziato con il budget aziendale. 

Trattandosi di appalto di fornitura senza posa in opera, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, non vengono quantificati i costi della 

manodopera. 

  

Voce Unità di misura  

Prezzo 
unitario 

(€) 

Quantità nei 
36 mesi  

Prezzo totale 
nei 36 mesi 

(€)  

Produzione chassis pz  3.500,00 50 175.000,00 

Totale A - Hardware 175.000,00 
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4. QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

Di seguito si espone il quadro economico generale dell’appalto 

 

 

 

 

 

1) VALORE CONTRATTO ................... ...................... € 175.000,00

1.1) di cui per MO ................... ...................... €

A) TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE ................... ...................... € 175.000,00

Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. di A) € 0,00

A2) TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza € 175.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2 Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2) € 35.000,00

B 2.1 Quota di riserva per servizi analoghi € 0,00

B 2.2 Proroga Tecnica € 0,00

B 2.3 Modifiche in corso di esecuzione art 120 co 1 lett. b 20,00% di A2 € 0,00

B 3 Indagini :

B 3.1 Indagini geologiche € 0,00

B 3.2 Accertamenti € 0,00

B 3.3 Rilievi € 0,00

tot. € 0,00

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B 5 Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 2,00% del totale € 3.500,00

B 6 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B 7 Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)

B 7.1 RUP

B 7.2 Direttore Lavori/DEC

B 7.3 Assistenti tecnici/amministrativi

B 7.4 accantonamento (20% del 2%) € 840,00

tot. € 4.200,00

B 8 Spese per tecnici esterni 0,00% di A) € 0,00

B 9 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B 11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 13.1 Inpdap/Inps/CP 0,00% di A) € 0,00

B 13.2 I.V.A. 22,00% di A2+B2+B2.1+B2.2+B2.3+B5+B13.1 € 46.970,00

B 13.3 I.V.A. su spese tecniche 0,00% di B8 € 0,00

B 13.4 I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1 € 0,00

tot. € 46.970,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 89.670,00

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 264.670,00

il Responsabile di fase della progettazione

Avv. Gisella Soriero

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA 

€ 3.360,00
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5. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

In ragione di quanto esposto in precedenza in ordine all’analisi economica complessiva del 

fabbisogno, si determina che l’affidamento in discorso interverrà ai sensi delle previsioni di 

cui all’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 ovvero autonoma procedura aperta attraverso la 

piattaforma acquisti https://portaleacquisti.aci.it/web/login.html.  

L’appalto sarà affidato con il criterio del miglior prezzo di cui all’art. 108 del D. Lgs. 36/2023. 

L’appalto è costituito da un unico lotto per sua natura. Pertanto, esso non può che essere 

erogato da un unico fornitore al fine di garantire uniformità e unitarietà dell’erogazione dei 

servizi e della gestione del contratto, sia dal punto di vista tecnico che giuridico, così da non 

comprometterne l’economicità e l’efficienza 

 

6. DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. Per le modalità e i tempi di consegna della fornitura dei n. 50 

chassis si rinvia al Capitolato tecnico.  

 

7. PENALI 

In caso di inadempimento o di non corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte 

degli operatori economici aggiudicatari, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste 

nel Contratto. Le penali saranno commisurate alla gravità dell’inadempimento e al danno 

subito dalla Stazione Appaltante, e avranno lo scopo di incentivare il corretto e puntuale 

svolgimento delle prestazioni. 

L’ammontare delle penali e le modalità di applicazione saranno dettagliatamente specificati 

nel Contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di 

gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

 

8. GARANZIA DEFINITIVA 

La Stazione Appaltante prevede che, tenuto conto della natura e dell’entità dell’affidamento 

specifico, sia rilasciata la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’ 

art. 53 co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.  

 

9. POLIZZA ASSICURATIVA 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà presentare una polizza assicurativa di importo 

non inferiore all’importo contrattuale a copertura di tutti i rischi e responsabilità connesse 

all’esecuzione delle attività di gara, secondo le modalità dettagliate nello schema di 

contratto. 

 

 

https://portaleacquisti.aci.it/web/login.html
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10. SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

Alla procedura di gara per la conclusione del contratto sono ammessi a partecipare tutti gli 

operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla 

normativa vigente e specificati nella Lettera di invito. I requisiti di ordine generale includono 

l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, mentre i 

requisiti di ordine speciale attengono alla capacità economica, finanziaria, tecnica e 

professionale necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. 

 

 

                                                                         Il Responsabile Unico del Progetto  

 

Avv. Gisella Soriero 

                                                                                 



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

1) VALORE CONTRATTO ................... ...................... € 175.000,00

1.1) di cui per MO ................... ...................... €

A) TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE ................... ...................... € 175.000,00

Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. di A) € 0,00

A2) TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza € 175.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2 Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2) € 35.000,00

B 2.1 Quota di riserva per servizi analoghi € 0,00

B 2.2 Proroga Tecnica € 0,00

B 2.3 Modifiche in corso di esecuzione art 120 co 1 lett. b 20,00% di A2 € 0,00

B 3 Indagini :

B 3.1 Indagini geologiche € 0,00

B 3.2 Accertamenti € 0,00

B 3.3 Rilievi € 0,00

tot. € 0,00

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B 5 Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 2,00% del totale € 3.500,00

B 6 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B 7 Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)

B 7.1 RUP

B 7.2 Direttore Lavori/DEC

B 7.3 Assistenti tecnici/amministrativi

B 7.4 accantonamento (20% del 2%) € 840,00

tot. € 4.200,00

B 8 Spese per tecnici esterni 0,00% di A) € 0,00

B 9 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B 11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 13.1 Inpdap/Inps/CP 0,00% di A) € 0,00

B 13.2 I.V.A. 22,00% di A2+B2+B2.1+B2.2+B2.3+B5+B13.1 € 46.970,00

B 13.3 I.V.A. su spese tecniche 0,00% di B8 € 0,00

B 13.4 I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1 € 0,00

tot. € 46.970,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 89.670,00

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 264.670,00

il Responsabile di fase della progettazione

Avv. Gisella Soriero

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA 

€ 3.360,00
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PREMESSA  

 
ACI Informatica è una Società per azioni interamente partecipata dall’Automobile Club 
d’Italia (ACI), Ente pubblico non economico, nei confronti del quale provvede alla 
progettazione, realizzazione, gestione e conduzione dei sistemi informatici centrali e 
periferici di interesse ACI, nonché allo sviluppo commerciale della rete dei punti di 
servizio ACI. 
 
La Società è soggetta ai sensi degli artt. 2497 e segg. del codice civile all’attività di 
direzione e coordinamento dell’ACI ed opera in regime di “in house” per l’Ente 
proprietario. 
 
La Società è strutturata per l’espletamento di attività informatiche e per l’erogazione di 
servizi all’ACI e ai clienti di interesse dell’Ente e in tale ambito al fine di contrastare il 
fenomeno dell’incidentalità - soprattutto tra i più giovani - e contribuire alla creazione 
di una nuova generazione di guidatori più consapevoli che fanno propria la cultura della 
prevenzione e della sicurezza stradale, l’ACI ha realizzato, a partire dal 2010, un 
progetto avente ad oggetto la creazione di una rete di Autoscuole a marchio ACI che si 
contraddistinguono rispetto alle altre autoscuole operanti sul mercato per l’innovatività 
e gli standard di qualità del metodo formativo e per una particolare focalizzazione sui 
profili di sicurezza stradale e sui rischi connessi alla guida dei veicoli. Il network di 
autoscuole è identificato con il marchio ACI Ready2Go e ad oggi conta, sul territorio 
nazionale, oltre 170 autoscuole e 257 simulatori di guida. 
 
Il modello di Autoscuola ACI Ready2Go prevede: 
 
• un’offerta formativa basata su un metodo didattico innovativo rispetto alla didattica 

tradizionale che integra i programmi ministeriali di insegnamento con ulteriori 
approfondimenti teorico-pratici riguardanti la sicurezza stradale, ed una qualità 
distintiva e certificata; 

• la realizzazione di prove pratiche in aree sicure e chiuse alla circolazione stradale, 
finalizzate a sperimentare e migliorare la conoscenza del corretto uso dei dispositivi 
di sicurezza di cui sono dotati i veicoli ed a preparare gli allievi ad affrontare 
situazioni di emergenza; 

• l’erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento periodico per gli istruttori e 
gli insegnanti presso l’Autodromo di Vallelunga, dove ha sede il Centro di Guida 
Sicura dell’ACI al fine di ampliare ed armonizzare gli standard di formazione del 
personale docente; 

• l’utilizzo di strumenti didattici e formativi innovativi (nuove tecnologie, simulatori di 
guida, applicazioni didattiche per smartphone, etc.) che contribuiscono a diffondere 
ai partecipanti ai corsi, più che nozioni sulle capacità di guida, la cultura di una 
condotta responsabile nella conduzione del veicolo, ai fini di una maggiore sicurezza 
per sé e per gli altri; 

• possibilità di partecipazione degli allievi più meritevoli ad un corso di guida sicura 
presso il Centro di Guida Sicura dell’ACI a Vallelunga e ad Arese (Mi) entro un anno 
dal conseguimento della patente a completamento del Metodo formativo; 

• adozione di un layout di autoscuola “accattivante e riconoscibile” e di un allestimento 
ad hoc con marchio ACI Ready2Go dei locali delle autoscuole, degli strumenti e del 
materiale didattico oltre che dei veicoli per le esercitazioni di guida; realizzazione del 
materiale divulgativo e pubblicitario per la promozione del Network. 
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Il progetto prevede la diffusione capillare della rete di autoscuole a marchio ACI 
sull’intero territorio nazionale promossa anche con il supporto di operatori commerciali 
di ACI Informatica che operano presso ciascuna area di competenza degli Automobile 
Club locali. 
 
 
ACI Informatica S.p.A., quale società in-house dell'Automobile Club d'Italia (ACI), 
promuove il progetto "ACI Ready2Go", una rete di autoscuole ad alta qualificazione 
formativa. L'iniziativa si propone di innalzare gli standard di sicurezza stradale, in linea 
con il **Decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 2021-2030** delle Nazioni Unite, 
la campagna "Action for Road Safety" della FIA e il **Quadro Strategico dell'UE per la 
Sicurezza Stradale 2021-2030**, che mirano a dimezzare il numero di decessi e di feriti 
gravi sulle strade europee entro il 2030 attraverso diversi strumenti tra cui il 
miglioramento della formazione e dell’educazione stradale degli utenti della strada. In 
tale contesto, l'utilizzo di simulatori di guida avanzati è uno strumento didattico 
fondamentale. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto: 
 

1. Simulatore di guida in realtà virtuale (VR) per autoscuole Ready2Go: 
Realizzazione e fornitura di un massimo di 50 chassis per la simulazione di guida 
in realtà virtuale (VR) per autoscuole Ready2Go come da specifiche di seguito 
riportate. 
✓ Assemblaggio all’interno dello chassis della componentistica non oggetto della 

presente gara, riportata al successivo paragrafo 2, fornita da ACI Informatica, 
entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Società aggiudicatrice. 

✓ La consegna degli chassis completi di hardware presso la sede del fornitore e 
comunque sul territorio nazionale, isole escluse, imballo compresi. La 
consegna presso le autoscuole Ready2Go presenti sul territorio nazionale sarà 
a cura di ACI Informatica. 

 
 
L’appaltatore si impegna a operare nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e delle norme in materia di protezione dei dati 
personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003). 
 

2. DESCRIZIONE TECNICA CHASSIS 
 
La postazione realizzata per permettere ad un utente di compiere un’esperienza di guida 
immersiva tramite visore VR (virtual reality), si compone dei seguenti elementi: 
 
- Telaio in acciaio pensato per ospitare i dispositivi (volante, cambio e pedaliera) 

sotto citati; 
 

- Sedile anatomico nero con poggiatesta e cintura di sicurezza personalizzato con 
logo ACI; 
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- Pannellature anteriore e posteriore in ABS termoformato, personalizzate con 
grafica “READY2GO”; 
 

- Kit per la guida composto da volante, pedaliera e cambio della serie Logitech G29 
(o equivalente) nonché cassa acustica amplificata con connessione Bluetooth. 
 

- Cavi di collegamento tra i devices (come di seguito descritti) in parte raccolti e 
fermati lungo la struttura tubolare del telaio tramite apposite fascette e maglie 
elastiche e in parte inseriti all’interno del tubolare; 
 

- Un contenitore posto sotto la seduta, per ospitare il micro-controller,  nonché un 
cavo a presa multipla con interruttore attraverso il quale alimentare tutti i devices 
della postazione. 

 
La postazione è funzionale all’ottimale esperienza di guida con un visore VR. A tal fine 
si rimanda al nuovo software sviluppato per le Autoscuole del circuito READY2GO, che 
prevede:  
- Un visore MetaQuest 3/3S e similari 

- Un tablet ad uso dell’istruttore Samsung A8-A9 o successivi, per il monitoraggio 

dell’esperienza dell’utente;  

- Kit Logitech G29. 

- Un micro-controller per il coordinamento e il dialogo tra i devices (tablet, volante, 

pedaliera e cambio e visore) Raspberry PI4 da 8 GB;  

- Una cassa acustica 

 
Il visore, il tablet, il kit Logitech, il micro-controller  e la cassa acustica verranno forniti 
da ACI Informatica e verranno consegnati all’aggiudicatario, entro il termine di 10 giorni 
lavorativi dalla richiesta di quest’ultimo, presso il luogo indicato dall’Operatore 
Economico aggiudicatario (in accordo a quanto già disciplinato al precedente paragrafo 
1) 
 
Lo chassis richiesto nel seguente capitolato tecnico, nel corso del triennio potrebbe 
subire modifiche strutturali atte al miglioramento del design previa accettazione del 
fornitore su proposta della Stazione Appaltante 
 

2.1 CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS 

 

Trasportabilità  

L’unità è progettata per essere facilmente spostata e trasportata separando i tre 
elementi più voluminosi: 

- Il telaio con sedile e devices; 

- La pannellatura anteriore; 

- La pannellatura posteriore. 
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A tal fine si evidenzia come il telaio è dotato nella parte posteriore di ruotine per il 
trasporto (inclinandolo) e come le due pannellature in ABS dotate di base in metallo 
non siano ancorate al telaio ma semplicemente fermate in posizione da apposite piastre 
e dal peso del telaio stesso. 

 

Telaio 

Il telaio della postazione è realizzato in acciaio verniciato a polvere in colore nero opaco 
in ogni sua parte. Il basamento – che poggia su quattro piedini in gomma regolabili in 
altezza, è composto da un unico tubo a sezione cilindrica del diametro di mm 49 e dello 

spessore di mm 3, sagomato e piegato come da figura, al quale sono saldate ai lati due 
piastre verticali per il fissaggio delle guide di scorrimento del sedile. Nella parte 
anteriore della struttura tubolare è fissato il piano di appoggio della pedaliera, realizzato 
in modo da poter regolare (attraverso le viti di fissaggio) sia la sua inclinazione sia la 
sua distanza dal sedile. Anche questo piano, delle dimensioni di mm 350x375 è 
realizzato con una piastra in acciaio dello spessore di mm 4. 

 
Il telaio presenta due ulteriori piani di appoggio: il primo per ospitare il volante (fissato 
con i morsetti in dotazione ed imbullonato al supporto), il secondo per agganciare il 
cambio (anch’esso tramite i propri morsetti ed imbullonato al supporto). In entrambi i 
casi la struttura di supporto è realizzata con il medesimo tubolare, saldato a quello del 
basamento. 
Il sedile è agganciato tramite due piastre metalliche saldate alla rotaia a scorrimento. 
In meccanismo a leva permette l’aggiustamento della distanza della seduta dalla 
pedaliera e dal volante. 
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Sul lato posteriore della base sono presenti due ruotini che permettono di trasportare 
l’unità sollevandola.  
Detti ruotini sono fissati nella parte terminale della piastra, in prossimità del tubo 
perimetrale. Si noti che le ruote non toccano il suolo quando lo chassis è posizionato a 
terra, ed entrano in funzione solo quando lo si inclina sollevandolo anteriormente. 
Nell’immagine che segue sono indicate I dettagli tecnici necessari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La piastra per agganciare il volante deve essere regolabile in altezza e inclinazione 
(30°). Questo settaggio, così come quelli relativi alla pedaliera, devono essere 
facilmente modificabili, e per questo le viti di fissaggio presentano pomelli in plastica, 
come quelle rappresentate in figura.  
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.  
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Sul medesimo supporto tubolare che regge la piastra 
del volante è fissato anche il leggio porta-tablet di 
forma triangolare. La base (lunga mm 250) e la faccia 
anteriore è rivestita di materiale antiscivolo e 
antigraffio per il tablet. La struttura non dovrà 
presentare angoli vivi, ma gli stessi saranno stondati. 
I bulloni per il fissaggio non dovranno sporgere 
rispetto alla base, che una volta rivestita del 
materiale antiscivolo risulterà completamente liscia. 
 

 

 

Le misure complessive del telaio sono le seguenti: 
 
- lunghezza: mm 1480 

- larghezza: mm 1300 

- altezza: mm 712 (porta-tablet compreso). 

- Peso (indicativo): kg 52 

 
Ulteriori dettagli tecnico/costruttivi sono riportati nelle tavole allegate: 
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- ACI_Chassis_Foglio1_Total.pdf 

- ACI_Chassis_Foglio2_Struttura.pdf 

- ACI_Chassis_Foglio3_SupportoLaterale.pdf 

- ACI_Chassis_Foglio4_SupportoCambio.pdf 

- ACI_Chassis_Foglio5_SupportoSterzo.pdf 

- ACI_Chassis_Foglio6_SupportoPedaliera.pdf 

 

 
 
 
Sedile 
Il sedile avvolgente è realizzato in similpelle nera 
con imbottitura nella parte anteriore e da una 
scocca rigida in quella posteriore. Presenta un 
poggiatesta integrato e una cintura di sicurezza 
del tutto simile a quella delle autovetture di serie, 
con fissaggio e molla di avvolgimento in alto a 
sinistra e aggancio in basso a destra della seduta. 
Sul poggiatesta andrà ricamato il logo ACI  
Lo schienale è fisso (quindi non reclinabile 
rispetto alla seduta); tuttavia l’intero sedile è 
inclinabile attraverso le viti di fissaggio alle 
piastre laterali, che presentano più fori per 
permettere il posizionamento ottimale. Inoltre 
sarà in grado di offrire una regolazione della 
distanza dai comandi (volante, pedaliera, cambio) 
grazie allo scorrimento orizzontale garantito dalle 
apposite guide su cui è installato. 
 

Cintura di sicurezza 
L’unità è dotata di cintura di sicurezza con aggancio in due punti e riavvolgitore a molla. 
Il meccanismo di avvolgimento è posizionato nella parte posteriore dello schienale del 
sedile, all’altezza della spalla sinistra dell’utente alla guida. La cintura, fatta passare per 
una delle feritoie del sedile, si aggancia sul lato destro del sedile. Il posizionamento del 
gancio di attacco è specificato nella seguente figura. 
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Pannellature 
Le pannellature sono realizzate in plastica ABS termoformata con stampi di alluminio da 
fusione, partendo da lastre di 8 mm di spessore. Presentano una superficie liscia e lucida 
all’esterno, opaca sul lato interno. 
Entrambi gli elementi hanno il fondo, realizzato nel medesimo materiale plastico; 
tuttavia per dare loro maggiore rigidità sono dotate di piastre in acciaio verniciate in 
nero dello spessore di 2mm e del peso di kg 9,4 per la piastra anteriore e di kg 3,2 per 
quella posteriore. Per semplificare il trasporto, le piastre sono removibili ma altresì, per 
garantire il corretto alloggiamento in relazione ai panelli, saranno assicurate a questi 
ultimi tramite velcro. Come già anticipato, i due pannelli non sono agganciati al resto 
della struttura, ma la loro stabilità è garantita dal peso stesso del telaio. Le misure di 
massima dei pannelli sono riportate nelle figure seguenti, per ulteriori dettagli i modelli 
matematici sono disponibili come allegati al presente documento (in formato dwg). 

 

Su entrambe le piastre 
di ancoraggio del sedile, 
dovranno essere 
apposte grafiche Aci 
informatica.
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Entrambi gli elementi sono personalizzati con grafiche adesive pre-spaziate (come da 
immagini): per il pannello anteriore le grafiche si trovano sia sulla parte esterna che su 
quella interna; per il pannello posteriore le grafiche sono sulla superficie esterna ed un 
logo Ready2Go all’interno (non visibile nella foto sottostante).  
Tutte le grafiche dovranno essere applicate/stampate in modo da garantirne la 
durevolezza nel tempo anche se bagnate e sottoposte a sfregamenti.  
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I files vettoriali delle grafiche saranno consegnati da Aci Informatica alla società 
aggiudicatrice. 
 
Kit di devices (fornitura a carico di ACI Informatica) con installazione a carico 
dell’Aggiudicatario  
Su ogni unità trovano posto 
- Il volante Logitech G29 (agganciato tramite appositi morsetti in dotazione dello 

stesso; 
- La pedaliera Logitech G29, fissata tramite viti, in dotazione; 
- Cambio della serie Logitech G29, agganciato tramite appositi morsetti in dotazione 

dello stesso; 
- Riproduttore acustico amplificato, da connettere con il visore inserito nel visore 

(questi ultimi dispositivi già in possesso di ACI Informatica) tramite connessione 
Bluetooth 4.2. Tale device è alimentato via cavo (con connessione alla prolunga 
multi-presa con interruttore di seguito citata) e fissato su slitta dedicate ed 
agganciata alla piastra metallica sotto il sedile. Indicativamente le dimensioni sono 
le seguenti: mm180x60x50. Dovrà avere una Potenza non inferiore a 40W, Suono 
3D Digital integrato con tecnologia DSP. 

 
 
Collegamenti e fissaggio dei cavi 
Ogni unità viene consegnata già montata, con i devices sopra citati installati e collegati 
correttamente. I cavi di collegamento tra volante, pedaliera e cambio e da volante a 
micro-controller sono forniti da Logitech. 
Per evitare strappi o scollegamenti accidentali, quasi tutti i cavi corrono all’interno della 
struttura tubolare del telaio, quelli esterni al tubolare devono essere fascettati per 
evitare danni accidentali.  
 
Contenitore sotto il sedile 
Il pannello posteriore bianco è stato progettato in modo da permettere un facile accesso 
allo spazio sotto il sedile di guida del simulatore. In detto spazio è stato fissato al 
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pannello metallico del telaio un contenitore in plastica a due scomparti. Nel primo 
trovano posto il micro-controller e i cavi di connessione, nel secondo la prolunga multi-
presa con interruttore (così l’intera unità è alimentata tramite un’unica connessione alla 
rete elettrica, facilmente escludibile). 
 

3. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEGLI 
CHASSIS 

 
La fornitura di n. 50 chassis dovrà coprire le necessità di ACI Informatica nel triennio. 
La consegna, dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna 
da parte di ACI Informatica degli hardware che comporranno il simulatore. 
 
La verifica sui simulatori avverrà ne seguente modo: 
 

• Verifica in Fabbrica: Prima della spedizione, ACI Informatica si riserva di 
effettuare una verifica a vista e un test funzionale di base presso la sede del 
fornitore. 
 

• Collaudo Funzionale: Entro 15 giorni lavorativi dalla consegna, ACI Informatica 
eseguirà un collaudo approfondito su un campione rappresentativo. L'esito positivo 
darà luogo all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. In caso di esito 
negativo, verranno assegnati al fornitore termini perentori per la risoluzione delle 
non conformità, a sue totali spese. 

  
Ogni Simulatore dovrà essere opportunamente imballato su pallet (imballaggio e pallet 
a carico dell’Operatore Aggiudicatario) per permetterne il trasporto. 
 
Tutte le eventuali modifiche ed implementazioni introdotte da ACI Informatica saranno 
da ritenersi di proprietà esclusiva della stessa ACI Informatica come di seguito 
specificato: 
 
a. I diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale relative alle 

personalizzazioni e design delle scocche sviluppate sono di proprietà esclusiva di 
ACI Informatica; 

b. La società aggiudicataria si obbliga, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto, a non commercializzare le specifiche personalizzazioni grafiche e 
strutturali (scocche, pannellature, grafiche ACI) sviluppate su commissione della 
Stazione Appaltante, a terzi non autorizzati dalla medesima 

c. Il prodotto oggetto dell’appalto non potrà essere in alcun modo utilizzato da parte 
dell’appaltatore per lo sviluppo di prodotti similari sia nell’ambito formativo, gaming 
ed aziendale. 

4. GARANZIA, CONFORMITA’ A NORME CE E MANUTENZIONE 
 
Tutti gli oggetti hardware della fornitura dovranno essere garantiti per 24 mesi  dalla 
data di consegna. L’azienda, inoltre, si impegna a dare assistenza tecnica per tutti e  50 
gli chassis prodotti e consegnati per almeno 2 anni a partire dalla data di consegna. 
In caso di difetto di conformità rilevato entro il periodo di garanzia, il fornitore è tenuto, 
a propria scelta, alla riparazione o alla sostituzione del bene entro 30 giorni lavorativi 
dalla segnalazione, salvo diverso accordo. Qualora il difetto renda il bene inidoneo 
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all'uso, il fornitore è tenuto alla sostituzione entro 15 giorni lavorativi. Decorsi 
inutilmente tali termini, la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare penali. La garanzia 
legale è disciplinata, per quanto non espressamente previsto, dal D.Lgs. 206/2005 
(Codice del Consumo), artt. 128 e ss., e dalla Direttiva UE 2019/771. 
 
Tutti i prodotti devono essere conformi alle normative CE vigenti applicabili, inclusa la 
Direttiva 2006/42/CE (Macchine), la Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione) e la 
Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). Il fornitore deve fornire la 
documentazione di conformità CE contestualmente alla consegna 
 
 

5. DURATA DELL’APPALTO  
La durata complessiva dell’appalto è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data del primo 
ordinativo emesso da parte della stazione appaltante. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Allegati al Capitolato tecnico: 
 
1) Tavole 

- ACI_Chassis_Foglio1_Total.pdf 
- ACI_Chassis_Foglio2_Struttura.pdf 
- ACI_Chassis_Foglio3_SupportoLaterale.pdf 
- ACI_Chassis_Foglio4_SupportoCambio.pdf 
- ACI_Chassis_Foglio5_SupportoSterzo.pdf 
- ACI_Chassis_Foglio6_SupportoPedaliera 
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ORDINE N.________ 

 

PROCEDURA N° SEF0283J26 

           

 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO  

REALIZZAZIONE E FORNITURA DI SIMULATORI DI GUIDA 

 

TRA 

ACI Informatica S.p.A. con sede in Roma, via Fiume delle Perle n. 24, Codice Fiscale 

00405030586 e Partita IVA 00883311003, in persona del Direttore Approvvigionamenti e 

Centrale di Committenza, Ing. Stefano Carosi (di seguito per brevità ACI Informatica), 

autorizzato al presente atto giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco 

Pinto di Roma in data 17 marzo 2025, Repertorio n. 18254, Raccolta n. 12941,  

- Stazione Appaltante - 

E 

l’impresa ………………………………………., con sede legale in …………………………. (…..), 

Via ………………………………. CAP …………….., capitale sociale €………………………….., 

iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. Codice fiscale n.° 

………………………… , partita IVA……………….., rappresentata da …………in qualità 

di…………….. giusti poteri risultanti da ……………………………………………………… 

[eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI costituito con l’impresa 

………………………………………. con sede legale in …………………………. (…..), Via 

……………………………….C.a.p. ……………..iscritta nel Registro delle Imprese di 

…………………….. con Codice fiscale n.° …………………………partita 

IVA………………………….(Mandante) e  l’impresa ………………………………………. con sede 

legale in …………………………. (…..), Via ………………………………. CAP ……………..iscritta 

nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice fiscale n.° 

…………………………partita IVA………………………….(Mandante)  

- Appaltatore - 

 

La Stazione Appaltante e l’Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 
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A. la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del Direttore 

Approvvigionamenti e Centrale di Committenza del …./…./…….., l’avvio del procedimento 

concorsuale per l’affidamento della realizzazione e fornitura di simulatori di guida per le 

autoscuole della rete ACI Ready2Go, il cui importo complessivo a base d'asta è pari ad € 

175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00), al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e 

contributi di legge , di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

B. ACI Informatica, con lettera d’invito del ……./……./….. ha indetto una procedura negoziata 

ai sensi dell’art 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., aggiudicata con il criterio del minor prezzo 

di cui al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; 

C. all’esito dell’anzidetta procedura, è stata disposta dal Direttore Approvvigionamenti e 

Centrale di Committenza, l’aggiudicazione in favore di …………………….., comunicata ex 

art.90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto 

Aggiudicatario, con nota del …./…./………, prot. ……; 

D. l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 co.7 del D.Lgs. n.36/2023 in data .../…./……… con 

apposita determinazione ACI Informatica Prot. ………………, si può procedere alla stipula 

del relativo Contratto; 

E. l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in 

sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €…………………….., di cui 

€…………….……. per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; 

F. (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. 

……………/……………… in data …./…./………. per Dott. ……………………. Notaio in 

………………., iscritto al Collegio Notarile di ……………………, le Imprese 

………………………………….. e ……………………………………… si sono costituite, ai 

sensi dell’art.68 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 

designando quale Capogruppo l’Impresa …………………………………., conferendo al 

legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte 

le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino 

all’estinzione di ogni rapporto; 

G. [per contratti di importo superiore a 150.000 €] ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, 

sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giuste le 

informazioni antimafia rilasciate dall’U.T.G.-Prefettura di ………………..…….,  in data 

…./…./………. con Prot. n. ……………………….., relativa all’Impresa 

……………………………… ( in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il 

Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per l’impresa ausiliaria)  

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni 

antimafia) ACI Informatica S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.) ha richiesto per l’impresa ……….. in data ……………  (sopra la soglia 

comunitaria) l’informazione/(sotto la soglia comunitaria) comunicazione antimafia ai sensi 

dell’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i e, trascorsi più di 30 (trenta) giorni da 

detta richiesta ACI Informatica S.p.A., è legittimata a procedere alla stipula del presente 

Contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in caso 

di avvalimento per l’impresa ausiliaria); 
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H. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è ……………………… 

I. il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) è ……………………… 

J. tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti. 

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE. ALLEGATI. NORME REGOLATRICI 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed 

hanno ad ogni effetto valore di patto. 

L’esecuzione del Contratto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i 

documenti che fanno parte del Contratto stesso ai sensi del successivo art. 3, dalle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Codice Civile, e dalle altre disposizioni normative in materia 

di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 

ACI Informatica, ai sensi della normativa e prassi vigente, provvederà a comunicare all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto. 

 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO  

ACI Informatica S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, affida all’Appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, la realizzazione e fornitura di simulatori di guida in realtà virtuale (VR) per le 

autoscuole della rete ACI Ready2Go, secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e 

nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico (Allegato  "B").   

Il presente Contratto ha per oggetto, in particolare: 

– Realizzazione e fornitura di un numero massimo di 50 (cinquanta) chassis per simulatori 

di guida complete di hardware, come da specifiche di seguito riportate: 

✓ Assemblaggio all'interno dello chassis della componentistica di cui al paragrafo 2 del 

capitolato tecnico fornita da ACI Informatica, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 

richiesta  da parte della società aggiudicatrice; 

✓ Consegna degli chassis completi di hardware, opportunamente imballati su pallet 

(imballaggio e pallet a carico dell'Appaltatore), presso la sede del fornitore, sul territorio 

nazionale (isole escluse). La consegna presso le autoscuole Ready2Go presenti sul 

territorio nazionale sarà a cura di ACI Informatica. 

 

La composizione di ogni chassis è dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico a cui si 

rinvia. 

Lo chassis potrà subire, nel corso del triennio, modifiche strutturali migliorative, previa proposta 

della Stazione Appaltante e accettazione dell'Appaltatore. 

All’atto di consegna dei suddetti componenti all’Appaltatore, la responsabilità per la custodia e 

l’utilizzo degli stessi si intende a totale carico dell’Appaltatore. 

Ove necessario, su richiesta del committente, la fornitura potrà essere estesa anche a tutte le 

società riconducibili all'ente pubblico non economico ACI.  
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L’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa 

vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e 

relativi allegati, in particolare del Capitolato Speciale di Appalto di Forniture – Parte Generale e 

del Capitolato Tecnico. 

 

ART. 2 BIS – GARANZIA DEL PRODOTTO 

In deroga a quanto previsto all’art 4.6 del Capitolato Speciale di Appalto di Fornitura – Parte 

Generale (CSA) tutti gli oggetti hardware della fornitura sono garantiti per 24 (ventiquattro) mesi 

dalla data di consegna (ovvero per il maggiore periodo eventualmente offerto in sede di gara). 

L'Appaltatore si impegna, altresì, a fornire assistenza tecnica per tutti gli chassis prodotti e 

consegnati per almeno 2 (due) anni a partire dalla data di consegna. 

In caso di difetto di conformità rilevato entro il periodo di garanzia, il fornitore è tenuto, a propria 

scelta, alla riparazione o alla sostituzione del bene entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla 

segnalazione, salvo diverso accordo. Qualora il difetto renda il bene inidoneo all'uso, 

l'Appaltatore è tenuto alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorsi inutilmente tali 

termini, la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare penali. La garanzia legale è disciplinata, 

per quanto non espressamente previsto, dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), artt. 128 

e ss., e dalla Direttiva UE 2019/771. 

Tutti i prodotti devono essere conformi alle normative CE vigenti applicabili, inclusa la Direttiva 

2006/42/CE (Macchine), la Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione) e la Direttiva 2014/30/UE 

(Compatibilità Elettromagnetica). L'Appaltatore deve fornire la documentazione di conformità CE 

contestualmente alla consegna. 

Restano ferme tutte le altre condizioni previste all’articolo 4.6 del CSA 

 

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del 

procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i 

documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia 

informatica: 

a. Capitolato Speciale di Appalto (d’ora in poi CSA) di Forniture Parte Generale, allegato al 

presente atto sotto la lettera “A” 

b. Capitolato Tecnico e relativi Allegati, allegati al presente atto sotto la lettera “B” 

c. Offerta economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, allegata al presente atto sotto 

la lettera “C”; 

d. Garanzia definitiva – ai sensi dell’art.117 del D.Lgs. n.36/2023 - prodotta dall’Appaltatore 

con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, allegata, 

unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell’art. 106 comma 8 del 

D.Lgs. n. 36/2023, al presente atto sotto la lettera “D; 

e. Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione, allegata al presente atto sotto la lettera “E”; 
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f. (eventuale, in caso di RTI) Mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui 

allegato in originale o copia conforme all’originale sub lett. “__”;  

g. (eventuale) la Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui è stata 

manifestata l’intenzione di subappaltare nei limiti di cui all’art.119 del D.Lgs. n. 36/2023; 

h. (eventuale, in caso di avvalimento) Contratto di avvalimento stipulato tra l’Appaltatore e 

l’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 

 

L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata 

ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed 

in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con 

particolare riferimento al CSA di Forniture – Parte Generale ed al Capitolato Tecnico. 

 

ART. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., è pari ad €……………………, 

comprensivo di €…………………….. per oneri della sicurezza. 

 

Le forniture potranno essere acquisite fino alla concorrenza del corrispettivo massimo 

complessivo sopra indicato e verranno ordinate, di volta in volta, solo previa emissione di Ordine 

di Acquisto (ODA) o Verbale di Affidamento sottoscritto dal DEC, nei limiti di quanto di volta in 

volta richiesto. 

 Le forniture potranno essere acquistate, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo 

massimo complessivo sopra indicato e verranno fornite, di volta in volta, solo previa richiesta di 

ACI Informatica, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto tramite ordinativo. All’impresa verrà, 

comunque, garantito l’acquisto delle forniture per un importo pari al 30% dell’importo, salvo che 

nei casi di cui all’articolo 5.1 (Risoluzione) e 5.3 (Recesso) del Capitolato Speciale di Appalto di 

Forniture parte generale. 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 

36/2023 e s.m.i., di richiedere un aumento o una riduzione delle prestazioni/fornitura fino a 

concorrenza del quinto del valore del contratto. 

 

I prezzi unitari che saranno corrisposti per la Fornitura sono espressi in Euro, omnicomprensivi, 

come di seguito specificato: 

a) Chassis per la simulazione di guida, € _______ 

 

ACI Informatica S.p.A., ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 36/2023, applicherà la formula di 

revisione prezzi, calcolata sugli indici indicati nel comma 3 dell’art 60 del D.Lgs. n. 36/2023, come 

di seguito riportata: 

Per servizi e forniture: 
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qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano 

una variazione del costo dell’appalto, l’indice riporti una variazione percentuale 

superiore al 5% rispetto al valore del medesimo indice nel mese di stipula del 

contratto, i prezzi unitari saranno adeguati in misura pari al 80% della variazione 

riportata a partire dal mese successivo a quello di rilevazione. 

 

ART. 5 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVI ALL’ESECUZIONE 

Rientrano tra gli obblighi a carico dell’Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente 

remunerati nel corrispettivo di cui all’articolo 4 del presente Contratto, tutte le prestazioni 

afferenti all’esecuzione di quanto previsto dal Capitolato tecnico, dal presente contratto e di 

quanto proposto in sede di offerta  

 

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del presente Contratto è fissata in 36 mesi decorrenti dal primo ordinativo emesso da 

parte della Stazione Appaltante. 

 

ART. 7 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ 

7 a) Termini di pagamento  

 La fatturazione avverrà a seguito della consegna con esito positivo ad ACI Informatica dei 

simulatori richiesti con ogni ordinativo. 

 Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel CSA fornitura 

 

7 b) Tracciabilità dei flussi finanziari 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico 

bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso 

………………………………………….., di cui al seguente codice IBAN: 

…………………………………….., esonerando ACI Informatica da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti in tal modo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 125 del 

D.Lgs. 36/2023 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136. 

 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono: 

a) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..; 

b) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..; 

c) ……………………………………………………………. 
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ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO 

Ai fini dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto 

l’Ing./il Dott./Sig. …………………………, nato a ………………… (…..) il giorno 

……………………... (C.F.: …………………………….).  

  

ART. 9 PENALI 

 

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in caso di ritardo nell'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate e 
tempestivamente comunicate per iscritto alla Stazione Appaltante, si applicano le seguenti penali: 

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di 60 giorni naturali e consecutivi 
di cui al capitolato tecnico, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) 
dell'importo del contratto. 

2. Ai sensi del Capitolato Tecnico, decorsi inutilmente i termini di riparazione o sostituzione 
previsti dall'art. 2 bis del presente Contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare 
una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) del valore contrattuale. 

  

 

ART. 10 VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La verifica di conformità è condotta dal DEC, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di 

Forniture – Parte Generale e dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 

Il collaudo funzionale sarà avviato entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna degli chassis 
assemblati. L'esito positivo darà luogo all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da 
parte del DEC. 

In caso di esito negativo del collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla risoluzione delle non conformità 
rilevate, nel termine perentorio comunicato dalla Stazione Appaltante, a proprie totali spese. 
Decorso inutilmente tale termine la Stazione Appaltante si riserva di procedere ai sensi del 
successivo art. 16 (Risoluzione). 

 

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte 

con il presente Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha 

prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia 

cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. …………………………………, emessa in data 

…./…./………. dalla compagnia ……………………………………., con firma legalizzata ai sensi 

di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. “__”. 

 

ART. 12 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 

Ai sensi dell’art. 117, comma 10 del D.Lgs 36/2023 l’Appaltatore ha stipulato una polizza di 

assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso 
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dell’esecuzione dell’appalto avente validità dalla data di stipula del Contratto e per tutta la durata 

dello stesso. 

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.° ……………………………, 

emessa in data …./…./………… dalla Compagnia ……………………………. – con firma 

regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “__- per una somma 

assicurata pari all’ammontare del Contratto (€…………………………)e per un massimale contro 

la responsabilità civile verso terzi di €……………………….. 

 

ART. 13 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI [EVENTUALE] 

Ai sensi dell’art.119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l’Appaltatore intende subappaltare le 

seguenti prestazioni: 

- inserire prestazioni di………………… 

- ……………………………………………. 

Aci Informatica provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia 

inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della 

Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’appaltatore inviare alla Rappresentanza di Aci 

Informatica, copia conforme all’originale del Contratto subappalto e/o subcontratto. 

L’appaltatore si impegna affinché nel Contratto di subappalto e/o subcontratti sia inserita anche 

la seguente clausola: 

“L’impresa […], in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa […], si impegna 

a dare immediata comunicazione alla rappresentanza di Aci Informatica ed alla 

competente Prefettura- ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. 

 

ART. 14 AVVALIMENTO [EVENTUALE] 

Ai sensi dell’art.104 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di ACI 

Informatica affinché l’impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell’appalto i 

requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l’Appaltatore medesimo, in adempimento del 

contratto stipulato fra l’Aggiudicatario e l’impresa ausiliaria, allegato al presente atto sotto la 

lettera “….”.  

 

Infine, ai sensi dell’art. 104, co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti di ACI Informatica in relazione alle prestazioni oggetto del 

Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano 

anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di 

gara. 

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e 

comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art.1456 cod. civ.. 

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in 
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adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve 

il Contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

ART. 15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in 

conformità a quanto previsto dal CSA Forniture – Parte generale cui integralmente si rinvia. 

 

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Resta fermo quanto previsto nell’art. 5.1 del CSA Servizi – Parte Generale /art. 5.1 del CSA 

Forniture – Parte Generale 

   

ART. 17 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA 

Il Committente recederà dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, 

la documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo 

D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni 

correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in 

magazzino. 

 

ART. 18 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 

rese all’indirizzo PEC di ACI Informatica acquisti.gen@pec.informatica.aci.it e all’indirizzo PEC 

dell’Appaltatore ___________________________________.  

L’Appaltatore dichiara che l’indirizzo PEC comunicato corrisponde al domicilio digitale presente 

negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per 

l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento 

del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.  

 

ART. 19 FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del Contratto 

saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di Roma. 

 

 

 

mailto:acquisti.gen@pec.informatica.aci.it
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ART. 20 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d’appalto; elenco prezzi 

unitari; cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo di euro XXXXX secondo quanto indicato 

nell’Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.  (per i contratti di importo maggiore di 40.000 euro) 

Fascia di importo contratto (euro) Imposta (euro) 

< 40.000 esente 

≥ 40.000 < 150.000 40 

≥ 150.000 < 1000000 120 

≥ 1.000.000 < 5.000.000 250 

≥ 5.000 000 < 25.000.000 500 

≥ 25.000.000 1.000 

 

Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 

2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all’imposta di registro. 

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e 

vengono assolte direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del Contratto 

presso l’Agenzia delle Entrate, cui l’Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla 

sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza ad ACI Informatica S.p.A.   

Limitatamente all’imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta 

da ACI Informatica S.p.A. addebitando il relativo importo all’Appaltatore a valere sui pagamenti 

successivi ovvero sulla rata di saldo. 

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in 

caso d’uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, 

sono a carico dell’Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge. 

 

ART. 21 FIRMA DIGITALE 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Contratto sarà stipulato con 

scrittura privata e sottoscritto con firma digitale anche ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

 

  

ACI Informatica S.p.A. 

  

____________________ 

 

PER ACCETTAZIONE  

L’APPALTATORE 

 

_______________________  
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APPROVAZIONE SPECIFICA 

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341e 1342 cod. civ., le 

clausole contenute nei seguenti articoli:  

Art. 2 Oggetto del Contratto  

Art 2 bis Garanzia del prodotto 

Art. 3 Documenti costituenti il Contratto. 

Art. 4 Importo dell’affidamento  

Art. 5 Oneri a carico dell’Appaltatore relativi all’esecuzione.  

Art. 6 Durata del Contratto. 

Art. 7 Pagamento e tracciabilità.  

Art. 9 Penali.  

Art. 10 Verifica di conformità. 

Art. 11 Garanzia definitiva. 

Art. 12 Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni.  

(eventuale) Art. 13 Subappalto, cottimo e sub-contratti. 

[eventuale] Art. 14 Avvalimento.  

Art. 15 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Art.16 Risoluzione del Contratto.  

Art. 17 Recesso per infiltrazione mafiosa.  

Art. 19 Foro competente.  

Art. 20 Spese di Contratto e trattamento fiscale. 

Art. 21 Firma digitale. 

 

Si approvano altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., la clausole 

contenute nei seguenti articoli del CSA di Forniture - Parte Generale:  

[per CSA forniture] 

Art. 1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme. 

Art. 1.4 Assicurazioni. 

Art. 1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva. 

Art. 1.6.1 Uso di licenze. 

Art. 1.6.2 Proprietà industriale e commerciale. 

Art. 1.6.3 Proprietà, copyright. 

Art. 1.6.4 Brevetti. 

Art. 1.7 Dovere di riservatezza. 

Art. 1.8.1 Variazioni richieste da ACI Informatica. 

Art. 1.8.2 Variazioni richieste dal Fornitore. 
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Art. 1.8.3 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. 

Art. 1.9.1 Subappalto. 

Art. 1.9.2 Responsabilità del Fornitore per il subappalto. 

Art. 1.9.3 Pagamento dei subappaltatori. 
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ACI Informatica S.p.A. 

  

____________________ 

 

PER ACCETTAZIONE  

L’APPALTATORE 

 

_______________________  
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A) Capitolato Speciale di Appalto di Forniture – Parte Generale (CSA) 

B) Capitolato Tecnico e relativi Allegati 
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F) [Eventuale] Mandato Costitutivo di RTI 

G) [Eventuale]  Dichiarazione dell’Appaltatore di subappalto 

H) [Eventuale] Contratto di Avvalimento 
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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI 

1.1 Definizioni 

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali 

stiano rispettivamente ad indicare e a definire: 

 

1.1.1 ACI Informatica 

ACI Informatica S.p.A. (nel seguito denominata “ACI Informatica” o “Stazione Appaltan-

te”). 

 

1.1.2 Rappresentanza di ACI Informatica 

Per “Rappresentanza di ACI Informatica S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del 

Progetto di ACI Informatica (nel seguito denominato anche “RUP” o “Responsabile Unico 

del Progetto”),il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto di ACI Informatica 

(di seguito anche “RE” o “Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto”) ed il Di-

rettore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC) cui competono le funzioni di 

cui all’art. 2.11. 

 

1.1.3 Appaltatore  

Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella for-

ma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui 

all’articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appal-

to/Accordo quadro, si impegna ad eseguire la Fornitura.  

 

1.1.4 Responsabile del Contratto 

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore, designato all'atto della 

accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a 

norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del-

la Fornitura. 

 

1.1.5 Documenti contrattuali 

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione della Forni-

tura appaltata, comprendente, di norma, i seguenti documenti: 

a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di Fornitura: il documento in cui sono precisati 

l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano 

economico ed amministrativo. 
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b) Offerta economica allegata al contratto, con elenco dei prezzi, i.e. il documento che 

contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto della Fornitura, le descrizioni, i co-

dici di posizione. 

c) Offerta tecnica allegata al contratto, con eventuale Programma Cronologico (PC) nel 

quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie 

scadenze a cui è soggetto l’Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale, per tutta 

la durata del Contratto.  

d) Capitolato Generale di Appalto di Fornitura: il presente documento contenente le 

condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di Fornitura o l’Accordo Qua-

dro. 

e) Specifiche Tecniche e Capitolati Tecnici, Capitolati Tecnici per singolo Accordo At-

tuativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le caratteristiche tecniche e funziona-

li, le eventuali norme di costruzione e di accettazione e collaudo dei prodotti forniti. 

f) Polizza fideiussoria: il documento che garantisce ACI Informatica, in qualità di Sta-

zione Appaltante, circa la buona esecuzione della Fornitura appaltata. 

g) Polizza assicurativa: il documento che garantisce ACI Informatica, in qualità di Sta-

zione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da 

corrispondere nei confronti dei terzi e/o di ACI Informatica stessa, derivanti dalla For-

nitura. 

h) Eventuale Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui è sta-

ta manifestata l’intenzione di subappaltare nei limiti di cui all’art.119 del D.Lgs. n. 

36/2023; 

i) Eventuale, per determinati tipi di fornitura in situ, il Piano Operativo di Sicurezza 

j) Eventuale, in caso di avvalimento, il contratto di avvalimento stipulato tra 

l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 

k)  Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-

tratto, l’Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI In-

formatica sia Titolare, Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali; 

l) Eventuale, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-

tratto, l’Appaltatore debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI In-

formatica sia Responsabile, Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati 

personali; 

 

 

1.1.6 DUVRI 

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del 

D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..  
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1.2 Difformità tra documenti contrattuali 

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibili-

tà tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati 

e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità o in-

compatibilità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.1.5, la prevalenza è 

determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati. 

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legi-

slative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti 

Autorità in materia di Fornitura, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di 

quanto altro possa comunque interessare l'appalto di Fornitura. 

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ACI Informatica coloro della cui 

opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento della Fornitura ad esso affidata, in-

tendendosi ACI Informatica del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercor-

rente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.  

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposi-

zioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. 

In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell’organo di ammi-

nistrazione dell’Appaltatore, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati 

dall’art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono 

compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori 

che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predet-

ta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime 

disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, l’Appaltatore deve garantire il 

permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contrat-

to.  

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico 

dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ACI Informatica alla risoluzione del Con-

tratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.  

1.4 Assicurazioni  

Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che 

per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una poliz-

za assicurativa di importo non inferiore al corrispettivo complessivo del Contratto stesso, ri-

lasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
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iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in via esclusiva o 

prevalente, attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da par-

te di una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vi-

gente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, di-

rettamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. 

Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso 

sedi ACI Informatica, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a 

copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta 

intestata dalla compagnia stessa.  

A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiarazione della 

polizza assicurativa dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei 

premi assicurativi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicu-

razione/Istituto di credito nei confronti di ACI Informatica e dei terzi coinvolti a diverso titolo 

nell’esecuzione delle attività.  

Resta inteso che la mancata costituzione delle suddette garanzie prima del termine fissato 

per la stipula del Contratto comporterà, in ogni caso, la decadenza dell'affidamento e l'ac-

quisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione 

Appaltante, con conseguente scorrimento della graduatoria.  

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di al-

cuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. 

Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità del contratto di assi-

curazione, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di ACI Informatica la pro-

va del rinnovo dello stesso, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicura-

zione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresentanza di 

ACI Informatica, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni 

afferenti la polizza assicurativa, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me-

diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza assicurativa stessa.  

1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva 

L’Appaltatore tiene indenne ACI Informatica da ogni responsabilità per danni a persone, 

luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o su-

bappaltatori e contraenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che 

esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività 

connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa de-

terminato. L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da ACI Informati-
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ca a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

1.6 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti, software e co-

pyright  

 

1.6.1 Uso di licenze 

Qualora la Fornitura venga realizzata sulla base di una licenza, l’Appaltatore si impegna 

all'utilizzo della licenza stessa con modalità tali da consentire la realizzazione della Forni-

tura in forma equivalente a quella eventualmente costruita dalla Licenziante. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto le eventuali modalità di utilizzo della li-

cenza. 

L’Appaltatore è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autoriz-

zazioni necessarie all’esecuzione del Contratto, sostenendo le relative spese. 

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo ACI Informatica, in nome proprio e dei propri Su-

bappaltatori, e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne, contro ogni riven-

dicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, mo-

delli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento della Fornitura nonché i ma-

teriali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto.  

L’Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse 

promosso nei confronti di ACI Informatica, salvo sempre il diritto di quest’ultima ad essere 

indennizzata dall’Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali 

motivi a sostenere.  

 

1.6.2 Proprietà industriale e commerciale 

Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e non coperti da alcun titolo di privativa intel-

lettuale si intendono trasferiti in proprietà a ACI Informatica, la quale potrà utilizzarli e di-

sporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a 

qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed arti-

stica, etc. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nel precedente 

comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà 

facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice 

Civile. 

 

1.6.3 Proprietà, copyright 

Con l’accettazione del Contratto / Accordo quadro, l’Appaltatore riconosce ed accetta che 

i prodotti software realizzati per ACI Informatica in esecuzione del Contratto/ Accordo 
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quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di ACI Informatica, 

senza bisogno di ulteriori formalità, e che quest’ultima ne potrà disporre liberamente e 

senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell’Appaltatore ad esserne riconosciuto au-

tore. 

Il diritto di proprietà di ACI Informatica sui prodotti software si intende esteso ai relativi 

manuali operativi, alle specifiche funzionali, ai codici sorgente e a qualunque documento 

o informazione, su qualunque supporto riportati e consegnati dall’Appaltatore a ACI In-

formatica nell’ambito dell’esecuzione della Fornitura. 

L’Appaltatore potrà utilizzare a titolo gratuito i prodotti software trasferiti ad ACI Informati-

ca ai soli fini dell’esecuzione del Contratto, salvo che le Parti non si accordino diversa-

mente. 

In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei summenzionati prodotti software nell’ambito 

dell’esecuzione della Fornitura, l’Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in 

qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei re-

lativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto di ACI Informati-

ca. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi 

senza il previo consenso scritto di ACI Informatica, alla quale spetterebbero in tal caso le 

relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con ACI Informa-

tica stessa. 

In ogni caso l’Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte 

di Terzi dei diritti di ACI Informatica sui prodotti software, si impegna a darne tempestiva 

comunicazione a ACI Informatica stessa e a collaborare con quest’ultima a tutela dei suoi 

diritti. 

Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione della Fornitura, l’Appaltatore utilizzi prodotti soft-

ware allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di Terzi, l’Appaltatore ga-

rantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall’Appaltatore con espressa auto-

rizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri 

aggiuntivi per ACI Informatica e si impegna a fornire adeguata informativa a quest’ultima 

in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.  

L’Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere ACI Informatica manlevata e indenne ri-

spetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione 

ai prodotti software oggetto del Contratto/Accordo quadro. A tal fine ACI Informatica co-

municherà per iscritto all’Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata 

nei confronti della stessa ACI Informatica. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti 

commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà fa-

coltà di dichiarare risolto il Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del Codice civile. 
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1.6.4 Brevetti 

Qualora, nel corso dell’esecuzione della Fornitura, l’Appaltatore sviluppi programmi e/o 

progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, ACI Informatica potrà ri-

chiedere all’Appaltatore, in alternativa: 

i. che l’Appaltatore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un 

brevetto e trasferisca ad ACI Informatica, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto 

di utilizzo dello stesso;   

ii. che l’Appaltatore ceda a ACI Informatica, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documen-

tazione e informazione necessaria affinché ACI Informatica possa ottenere il relativo 

brevetto; 

iii. che l’Appaltatore ottenga, in nome e per conto di ACI Informatica e a spese della 

stessa, il relativo brevetto. 

1.7 Dovere di riservatezza 

L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di 

tutti i documenti e i disegni e gli elaborati in genere riguardanti l'oggetto dell'appalto e ad 

astenersi, salvo esplicito benestare di ACI Informatica, dal pubblicare o comunque diffonde-

re fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espleta-

mento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati 

delle opere eseguite da terzi per conto di ACI Informatica, salvo esplicito benestare di ACI 

Informatica stessa. 

La violazione dell’obbligo di cui al presente articolo legittima ACI Informatica alla risoluzione 

del Contratto di appalto/Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. 

1.8 Variazioni. Divieto di cessione del Contratto  

 

1.8.1 Variazioni richieste da ACI Informatica 

 

Il Contratto d’appalto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura di 

affidamento, nei casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Con l’accettazione del Contratto, l’Appaltatore s’impegna ad eseguire tutte le aggiunte 

e/o variazioni, anche in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell’importo del Con-

tratto che verranno eventualmente richieste da ACI Informatica in corso d’esecuzione, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di 

far valere il diritto alla risoluzione senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corri-

spettivo relativo alle nuove forniture.  
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Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle 

caratteristiche della Fornitura eccedenti il quinto dell’importo contrattuale, le eventuali dif-

ferenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuo-

ve caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e 

formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, ACI Informatica proce-

de alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto, che il RUP, tramite la Direzione Ap-

provvigionamenti e Centrale di Committenza, provvederà a comunicare all’Appaltatore.  

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Appaltatore 

deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del Contratto e a quali 

condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ACI Informatica 

comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni. 

Qualora l’Appaltatore non risponda alla comunicazione di ACI Informatica, si intende ma-

nifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del Con-

tratto originario.  

Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica della Forni-

tura entro il limite del - 20% comunicate all’Appaltatore prima del raggiungimento del 

quarto quinto dell’importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richie-

sta di indennizzo da parte dell’Appaltatore. 

Resta inteso che in caso di contratto a consumo, se nel contratto è prevista una % 

dell’importo contrattuale minima garantita di acquisto delle forniture l’eventuale conclu-

sione del contratto al raggiungimento di tale % minima non potrà in ogni caso giustificare 

alcuna richiesta di indennizzo da parte del Fornitore. 

In ogni caso, la Rappresentanza di ACI Informatica può disporre modifiche di dettaglio 

che non comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale. 

 

1.8.2 Variazioni richieste dal Fornitore 

Il Fornitore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di ACI Informatica, apportare 

alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, al Contratto / Accordo quadro, sia con ri-

guardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati 

da ACI Informatica in relazione alla Fornitura. Le variazioni non previamente autorizzate 

da ACI Informatica non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano co-

munque l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni 

tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con 

spese a carico dell’Appaltatore. 

Eventuali variazioni alla Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o rego-

lamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso es-

sere autorizzate da ACI Informatica e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al 

precedente articolo 1.8.1. 
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Qualora l’Appaltatore, previa autorizzazione scritta di ACI Informatica, apportasse modifi-

che ovvero adottasse soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite, utiliz-

zando altre tipologie di componenti ovvero processi realizzativi alternativi, dovrà produrre 

una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione di ACI Informatica, la quale 

potrà stabilire nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa 

dell’Appaltatore. 

 

1.8.3 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, al 

contraente originario può subentrare un nuovo contraente senza la necessità di una nuo-

va procedura di affidamento al ricorrere delle seguenti circostanze: 

1) se le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono pre-

viste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 

2) se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristruttu-

razioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore 

economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori mo-

difiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124; 

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei 

confronti dei suoi subappaltatori. 

Tutti i casi di cui al precedente punto 2, le modifiche soggettive dell’Appaltatore dovranno 

essere notificate con formale comunicazione ad ACI Informatica da parte dell’Appaltatore 

stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione 

soggettiva occorsa, di cui ACI Informatica, previa verifica della regolarità formale, prende-

rà eventualmente atto con proprio provvedimento. 

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ACI Informatica, previa 

valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, 

notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del Contratto 

con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, ac-

cettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ACI Informatica proce-

derà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.  

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contrat-

to ai sensi dell’articolo 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del 

Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti 

commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà fa-

coltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civi-

le. 
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1.9 Subappalto 

 

1.9.1 Subappalto  

Il subappalto non è consentito per quelle prestazioni che ACI Informatica, nella documen-

tazione di gara, motivandone le ragioni, abbia previsto a carico esclusivo dell’Appaltatore.  

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, 

alle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l’esecuzione di alcune 

attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal 

senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso ACI Informatica, da intendersi 

quale istanza formale di subappalto, il contratto di subappalto (originale o copia autenti-

cata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119 comma 5 e 16 del 

D.Lgs. 36/2023, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successiva-

mente recepito nel Contratto di appalto. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 17 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è vietato il su-

bappalto a cascata in ragione delle specifiche motivazioni qualora indicate dalla stazione 

appaltante riportate nella documentazione di gara. 

Al momento del deposito del contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certifica-

zione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, 

piccola o media impresa di cui all’Allegato I.1 art. 1, comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n. 

36/2023. 

Il deposito del contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data 

dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto di subappalto.  

Per l’autorizzazione del subappalto, è necessario che l’affidatario del subappalto; (i) in 

sede di offerta siano indicati i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si intendo-

no affidare in subappalto; (ii) il subappaltatore dimostri l’assenza a suo carico delle cause 

di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023  ex art. 94, 95 

e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 100 

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di 

nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

ACI Informatica provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti 

sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o 

subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli ef-

fetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla 

Rappresentanza di ACI Informatica, copia conforme all’originale del contratto di subap-

palto e/o subcontratto. 
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Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche 

previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e 

s.m.i., e nella Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato. 

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, 

l’affidamento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vieta-

ti, a prescindere dall’importo delle forniture, qualora per l’impresa subappaltatri-

ce/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 

6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. 

ACI Informatica si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta 

dell’autorizzazione al subappalto,  termine dimezzato in caso di subappalti di importo in-

feriore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, la 

propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza 

di ACI Informatica, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore ai siti ACI Informatica, 

per lo svolgimento della Fornitura. ACI Informatica si riserva la facoltà di prorogare tale 

termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.  

ACI Informatica tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accer-

ti, in qualsiasi momento, l’esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della norma-

tiva vigente in materia.  

Nel caso in cui il Fornitore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la pre-

ventiva autorizzazione,  oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a 

sua volta, le prestazioni affidate, ACI Informatica può avvalersi della facoltà di risoluzione 

del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, costituendo tale fatti-

specie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. 

 

1.9.2 Responsabilità del Fornitore per il subappalto 

L'autorizzazione espressa o tacita al subappalto da parte di ACI Informatica non apporta 

nessuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore il quale diventa re-

sponsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ACI Informatica in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto.   

 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni. secondo quanto previsto nel comma 11 dell’art. 

119 del D.Lgs 36/2023. E', altresì, responsabile in solido in merito all'osservanza delle 

norme anzidette, con particolare riferimento agli obblighi retributivi e contributivi dei su-

bappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del su-

bappalto, nel rispetto di quanto previsto nel comma 12 del citato articolo.  
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ACI Informatica acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a 

tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o 

del subappalto. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché 

in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, ACI Informatica procederà ai 

sensi dell’art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023.  

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi stan-

dard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito in con-

traente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavo-

ro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tute-

le economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto 

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardi-

no le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 

contraente principale. 

L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. ACI Informatica, 

tramite il Responsabile della fase di Esecuzione del contratto, provvede alla verifica 

dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, ACI Informatica ac-

certi che l’Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subap-

palto, l’Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve por-

re in essere quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione 

immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell’esecuzione dell’attività 

del Subappaltatore medesimo. 

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per 

l’esecuzione delle attività oggetto del contratto di subappalto, l’assunzione diretta delle 

relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per ACI Informatica e fatto salvo il risarci-

mento di eventuali danni da ACI Informatica subiti e non dà alcun diritto all’Appaltatore di 

pretendere da ACI Informatica indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini 

contrattualmente previsti. 

L’affidamento delle attività da parte dei soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e 

d) del D.Lgs. n. 36/2023 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano 

comunque le disposizioni di cui all’art. 119 del citato D.Lgs. n. 36/2023. 
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1.9.3 Pagamento dei subappaltatori 

ACI Informatica provvede al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in 

subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmette-

re, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quie-

tanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. ACI Informatica procederà a corrispondere diretta-

mente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite qualora: 

a) in sede di autorizzazione al subappalto, sia accertato che il subappaltatore è una mi-

cro impresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all’Allegato I.1 art. 1, 

comma 1, lettera 0) del D.Lgs. n. 36/2023; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del Contratto lo consen-

ta. 

Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le presta-

zioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo 

e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico-economici 

da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente. 

In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potrà avvenire prima della matu-

razione del diritto dell’Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell’art. 4.3, in cui 

siano ricomprese le prestazioni del subcontratto. 

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l’Appaltatore dovrà in-

dicare a ACI Informatica i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nomina-

tivo del personale preposto alla gestione dello stesso.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia alla disciplina di 

cui all’art. 119 del D.Lgs 36/2023 

1.10 Codice Etico e Modello organizzativo. Patto di Integrità 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai 

soggetti che operano, per conto dell’Appaltatore stesso, in relazione all’esecuzione del Con-

tratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello 

Organizzativo e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e 

pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione Trasparenza, e 

sul Portale Acquisti. L’inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli 

obblighi del Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l’adozione delle opportune 

misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori dan-

ni. 
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L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far os-

servare ai soggetti che operano, per conto dell’Appaltatore stesso, in relazione 

all’esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel “Patto di Integrità” 

pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione trasparenza, e sul 

Portale Acquisti, la cui inosservanza legittimerà ACI Informatica a valutare l’adozione delle 

misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso e la se-

gnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari 

dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a ACI Informatica eventuali variazio-

ni, che intervengano durante la validità del Contratto / Accordo quadro, nella composizione 

societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni al-

tro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo 

quadro. 

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state 

prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro. 

1.12 Trattamento dei dati personali 

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al Contratto / Ac-

cordo Quadro dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di 

trattamento e di protezione dei dati personali. 

Ai fini dell’espletamento delle attività e delle forniture oggetto del Contratto / Accordo Qua-

dro, ACI Informatica potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai col-

laboratori dell’Appaltatore.  

A tal proposito, l’Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Rego-

lamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica da ogni 

responsabilità derivante dall’illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi. 

 

1.12.1 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali 

L’Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-

tratto / Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI 

Informatica sia Titolare, su incarico della stessa ACI Informatica (Titolare del trattamen-

to) opererà in qualità di Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella 

titolarità di ACI Informatica. 

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell’Appaltatore da parte di 

ACI Informatica a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regola-

mento UE n. 679/2016. 
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1.12.2   Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali 

L’Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Con-

tratto / Accordo Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI 

Informatica sia Responsabile, su incarico della stessa ACI Informatica (Responsabile 

del trattamento) opererà in qualità di Sub-Responsabile in relazione al trattamento dei 

dati rientranti nella titolarità dell’Automobile Club d’Italia (Titolare del trattamento) effet-

tuato per conto dello stesso Automobile Club d’Italia. 

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell’Appaltatore da parte di 

ACI Informatica a Sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Rego-

lamento UE n. 679/2016. 

1.13 Obblighi in materia di Cyber sicurezza e protezione dei dati 

L’Appaltatore deve garantire, per quanto di propria competenza, che tutte le comunica-

zioni e i dati trattati siano protetti contro accessi non autorizzati e trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679.  

Inoltre, l’Appaltatore si impegna a collaborare attivamente, su richiesta della Stazione 

appaltante, ad una valutazione dei rischi legati alla sicurezza informatica, fornendo an-

che eventuali report sulle misure di protezione adottate.  

 

1.13.1 – Disposizioni in materia di accesso, disponibilità e integrità dei dati 

L’Appaltatore garantisce di disporre di misure di sicurezza adeguate ad assicurare la di-

sponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati della Stazione appaltante, 

nonché la protezione del patrimonio informativo di quest’ultimo e delle risorse. 

Esso si impegna ad attuare e mantenere gli standard di sicurezza delle informazioni più 

adeguati, aggiornati e di maggior qualità al fine di garantire affidabilità, resilienza tecno-

logica e capacità sufficiente per elaborare i dati della Stazione appaltante e per garanti-

re il supporto generale della fornitura dei servizi. 

 

1.13.2 – Continuità operativa e resilienza digitale 

L’Appaltatore si impegna a garantire che tutti i servizi forniti siano resilienti a interruzioni 

e guasti imprevisti.  

Inoltre, ove applicabile, L’Appaltatore si impegna a mantenere un piano di continuità 

operativa (BCP – Business Continuity Plan) aggiornato, che includa misure di preven-

zione e intervento per mitigare gli effetti di disservizi tecnologici, e piani operativi di 

emergenza. 

 

1.13.3 – Notifica degli incidenti  
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L’Appaltatore si impegna a notificare ogni incidente che possa compromettere la sicu-

rezza dei dati (per quanto concerne la riservatezza, disponibilità ed integrità degli stes-

si), la continuità operativa o la funzionalità dei servizi, entro 8 ore dall'insorgere dell'inci-

dente, supportando il Stazione appaltante nell’adempimento degli obblighi previsti in 

materia di segnalazione di incidenti, di cui all’art. 25 del Decreto NIS e dei correlati atti 

dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. 

La notifica dovrà indicare primariamente se l’incidente significativo possa ritenersi il ri-

sultato di atti illegittimi o malevoli e dovrà essere integrata, entro 72 ore dalla scoperta 

dell’incidente, da una valutazione dell'incidente significativo, comprensiva della sua gra-

vità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, dagli indicatori di compromissione.  

L’Appaltatore si impegna a fornire l’assistenza e le informazioni necessarie a garantire 

alla Stazione appaltante l’adempimento del termine di 30 giorni per la relazione finale 

sull’incidente.  

 

1.13.4 – Audit e ispezioni 

L’Appaltatore consente in maniera incondizionata alla Stazione appaltante o ad un terzo 

designato o da parte della competente Autorità di accedere e di effettuare audit periodici 

sui sistemi e processi utilizzati per la fornitura dei servizi, al fine di verificare la conformi-

tà agli standard di sicurezza e resilienza stabiliti nel presente contratto.  

La Stazione appaltante fornisce dettagli sugli ambiti di applicazione, sulle procedure da 

seguire e sulla frequenza delle ispezioni e degli audit e ha accesso completo alla docu-

mentazione pertinente e alle registrazioni relative alla gestione dei rischi ICT.  

Inoltre, l’Appaltatore si impegna a collaborare e a operare senza riserve con l’Autorità di 

vigilanza di settore e con i soggetti da questa nominati. 

 

1.13.5 – Formazione e sensibilizzazione 

L’Appaltatore si impegna e garantisce di formare e di aggiornare nel continuo i propri di-

pendenti con corsi di formazione ad hoc per la sensibilizzazione sulla sicurezza delle 

ICT e sulla resilienza operativa digitale, impegnandosi a fornire specifica evidenza alla 

Stazione appaltante su richiesta scritta di quest’ultima. 

L’Appaltatore dà atto di e si impegna ad assicurare che l’erogazione dei corsi di forma-

zione sia realizzata da enti formatori certificati e/o che i corsi di formazione integrino gli 

standard di qualità previsti dalla regolamentazione vigente. 

 

1.13.6 – Restituzione e cancellazione dei dati al termine del contratto 

Nel caso di scioglimento del contratto per qualsivoglia causa e/o ragione o in caso di 

scadenza dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a garantire che i dati (personali e non) e le 
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informazioni gestiti per conto della Stazione appaltante vengano restituiti e/o distrutti in 

conformità con le disposizioni di sicurezza.  

L’Appaltatore garantisce che il trasferimento dei dati alla Stazione appaltante o al nuovo 

Appaltatore avvenga senza discontinuità nel servizio, senza compromettere la sicurezza 

e la privacy dei dati. 

L’Appaltatore si impegna a fornire tutta l’assistenza e il supporto richiesto affinché l’Exit 

Strategy avvenga con successo e senza interruzione del servizio entro un termine mas-

simo di 180 (centottanta) giorni. 

Le strategie di uscita sono riesaminate periodicamente e sono elaborati dei meccanismi 

di transizione che consentano alla Stazione appaltante di trasferire i servizi ICT previsti 

dal contratto cessato dall’ Appaltatore vigente a fornitori alternativi oppure reintegrarli al 

proprio interno. 

 

1.13.7 – Sanzioni e penalità 

A integrazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, in caso di mancato rispetto 

degli obblighi di sicurezza, resilienza operativa o reporting degli incidenti previsti dal 

Contratto e dalla presente Appendice, l’Appaltatore può essere soggetto a penalità che 

potranno arrivare fino al 10% del valore totale del Contratto, a seconda della gravità del-

la violazione.  

In caso di violazioni gravi, la Stazione appaltante ha diritto di risolvere il Contratto con 

effetto immediato. 

 

2 ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

2.1 Obblighi del Fornitore nell’espletamento della Fornitura 

La Fornitura deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle 

prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni 

stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti all’atto della consegna della Fornitura 

stessa ad ACI Informatica. 

Il Fornitore deve provvedere all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze ne-

cessari per l'espletamento della Fornitura eccezione di quelli che la legge espressamente 

prevede a cura della Stazione Appaltante, per l’ottenimento dei quali l’Appaltatore si impe-

gna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione. 

La Fornitura sarà consegnata dal Fornitore ad ACI Informatica pronta per il normale funzio-

namento commerciale. 

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l’esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono in-

tendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicita-

mente posti dal presente Capitolato a carico di ACI Informatica; resta inteso, pertanto, che 
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l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore deve 

intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo. 

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi necessarie realizzazione 

della Fornitura (progettazione, realizzazione e collaudo) saranno effettuate dall’Appaltatore, 

con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i 

materiali di serie e le eventuali licenze di prodotti software necessarie all’espletamento della 

Fornitura. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di di-

chiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 

2.2 Obblighi di ACI Informatica 

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal pre-

sente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto. 

In particolare, ACI Informatica provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno 

l’esecuzione del Contratto. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i 

livelli di qualità delle prestazioni.  

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successi-

vo art. 2.11, del Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto, del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 

l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore ovvero della commis-

sione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgi-

mento delle funzioni ad ognuno affidate. 

 

2.3 Programma cronologico e termini contrattuali della Fornitura 

Il programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni partita, le date di conse-

gna della Fornitura. 

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al 

rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l’Appaltatore ha 

tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto e, in par-

ticolare, di quelle relative alle condizioni ambientali e alla eventuale necessità di coordina-

mento con altri fornitori e/o appaltatori. 

In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini indicati nel programma cronologico relativi a 

ciascuna partita, trova applicazione quanto previsto nel successivo art. 4.2. Ove per effetto 

delle variazioni di cui all’art. 1.8, si determinino variazioni nell'entità di alcune partite, i termi-

ni di ultimazione relativi sono, se necessario, congruamente differiti. 
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A tale Programma cronologico deve conformarsi il Programma cronologico di esecuzione 

facente parte del Piano e Programma Generale di Fornitura (PPGF). 

Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati tutti o parte dei seguenti 

termini contrattuali il cui significato è di seguito precisato. 

− Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Contratto. 

− Termine di Consegna Piano e Programma Generale di Fornitura (CPG): data entro la 

quale l’Appaltatore deve consegnare a ACI Informatica il Piano e Programma Gene-

rale della Fornitura. 

− Termine di Completamento delle Specifiche Dettagliate di Progetto della Fornitura 

(UIS): data entro la quale l’Appaltatore deve consegnare a ACI Informatica le Specifi-

che Dettagliate di Progetto della Fornitura, complete di tutti gli elaborati stabiliti nelle 

Prescrizioni Tecniche.  

− Termine di Ultimazione (TU): data in cui la Fornitura installata si intende pronta per il 

funzionamento commerciale e definitivamente presa in consegna da ACI Informatica 

ai sensi dell’articolo 2.9. Entro tale data dovranno pertanto: 

o essere messe a punto e completate con esito positivo le prove di disponibilità 

previste; 

o essere consegnata tutta la documentazione richiesta dalle Specifiche Tecniche. 

o essere stata svolta la procedura di accettazione della Fornitura. 

Tutti i suddetti termini contrattuali dovranno essere accertati da apposito verbale debitamen-

te sottoscritto dalle Parti, nel quale dovranno essere specificati eventuali giorni di ritardo ri-

spetto ai termini contrattualmente previsti, ai fini dell’applicazione di quanto previsto nel suc-

cessivo articolo 4.2.  

A tale Programma cronologico deve conformarsi il Programma cronologico di esecuzione 

facente parte del Piano e Programma Generale di Fornitura (PPGF). 

2.4 Spostamento dei termini contrattuali 

Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione della Fornitura, determinati da una o più 

delle cause di seguito elencate, l’Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini 

contrattuali per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata 

dell’evento che ha determinato detta interruzione o ritardo. 

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi: 

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, etc.; non sono assimi-

labili a questa fattispecie i ritardi imputabili ai subcontraenti;  

b) opere ed attività che, pur non rientrando nell’oggetto del Contratto / Accordo quadro, 

sono strumentali all’esecuzione della Fornitura e si trovino in uno stato di avanza-

mento tale da non consentire all’Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel 

Programma Cronologico; 

c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro. 
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Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di ACI Informatica, a 

pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 

10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a co-

noscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale. 

Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, il Responsabile del Progetto, sentito il Re-

sponsabile della fase di Esecuzione del Contratto definirà – entro il termine di 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli 

effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la ri-

pianificazione e l’emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dal-

la Rappresentanza di ACI Informatica e, se ritenuto congruo, approvato. 

Non sono consentiti anticipi di consegna rispetto ai termini contrattuali, se non espressa-

mente concordati con ACI Informatica o da quest’ultima richiesti per iscritto. In particolare, la 

consegna anticipata della Fornitura potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta 

della Rappresentanza di ACI Informatica. 

 

2.5 Piano e Programma Generale di Fornitura ICT  

L’Appaltatore deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Fornitura”, compresi gli 

eventuali allegati, da inoltrare a ACI Informatica.  

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l’indicazione 

del corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrat-

tuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previ-

sti per le eventuali prestazioni in sito.  

L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente aggiornato il Piano e Programma Genera-

le di Fornitura e ad informare ACI Informatica in occasione di ogni aggiornamento intervenu-

to. 

 

2.6 Progettazione affidata al Fornitore  

L’Appaltatore deve eseguire, sulla base della documentazione tecnica fornita da ACI Infor-

matica, la progettazione della Fornitura, nonché delle eventuali opzioni e varianti richieste 

da ACI Informatica in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel relativo 

Contratto. 

La progettazione affidata all’Appaltatore deve essere eseguita nel rispetto: 

• delle prescrizioni di ACI Informatica;  

• delle norme di legge applicabili al momento del perfezionamento del Contratto; 

• delle forme e dimensioni stabilite da ACI Informatica come vincolanti. 
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In ogni caso la progettazione deve essere eseguita a regola d’arte, con la perizia, la pru-

denza e la diligenza professionale normalmente richieste in relazione alla natura dell’attività 

prestata. L’Appaltatore, pertanto, si impegna espressamente ad acquisire le necessarie co-

noscenze e competenze prima di procedere all’esecuzione del progetto, in modo tale da ga-

rantire che la Fornitura abbia tutti i requisiti di sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta ri-

spondenza allo scopo cui è destinata. 

 

2.7 Imballo e trasporto delle Forniture 

Il Fornitore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento 

al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo scarico e la mo-

vimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione e la custodia della 

stessa. 

Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sarà resa disponibile, 

all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenu-

to nell'imballaggio stesso. 

Le modalità di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall’Appaltatore 

tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessi-

bilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.). L’eventuale sub-fornitore commissionato 

dall’Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente informato della situazione logi-

stica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferi-

che ecc.).  

Il DUVRI, laddove allegato al Contratto di appalto, dovrà essere consegnato materialmente 

dall’Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le informazioni ivi conte-

nute vengano da quest’ultimo adeguatamente rispettate nella fase di consegna e scarico 

della Fornitura. ACI Informatica si riserva la facoltà di non accettare la Fornitura nel caso in 

cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato dei contenuti del DUVRI.  

L’Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme di 

legge e/o regolamentari vigenti e, in particolare, il Codice della Strada, i Regolamenti regio-

nali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari. 

 

2.8 Ricevimento delle Forniture  

 

2.8.1 Consegna 

L’Appaltatore è obbligato a consegnare l’intera Fornitura, unitamente agli eventuali ac-

cessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le consegne 

frazionate, senza previa autorizzazione scritta di ACI Informatica. 
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Se non diversamente disposto nel Contratto, la Fornitura s’intende resa franco destino, 

con le attività di scarico a cura e spesa dell’Appaltatore, che ne risponde in modo pieno 

ed esclusivo.  

Le consegne dovranno essere effettuate durante il normale orario di lavoro osservato dal 

personale di ACI Informatica, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) 

giorni lavorativi. 

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all’Unione Europea, 

l’Appaltatore avrà l’obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresentanza di 

ACI Informatica, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovrà 

contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria com-

petenza. 

 

2.8.2 Verifica di conformità e accettazione della Fornitura 

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito 

positivo la verifica di conformità compiuta da ACI Informatica sulla quantità e qualità della 

Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di ACI Informatica e, più 

in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando 

le garanzie del fornitore.  

L’accettazione della Fornitura sarà effettuata sulla base dei seguenti controlli. 

- esito favorevole del collaudo, svolto secondo quanto concordato nel Piano Generale 

di Fornitura;  

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di conse-

gna/accompagnamento, per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione alle-

gata (manuali, certificazioni ecc.); 

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche 

dopo l’apertura degli imballaggi. 

ACI Informatica si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati. 

 

2.8.3 Non conformità – difetti 

In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni di ACI Informatica o di danneg-

giamento della stessa immediatamente rilevabili, ACI Informatica potrà rifiutare i prodotti 

non conformi o danneggiati, e il Contratto s’intenderà in tutto o in parte ineseguito, con 

l’obbligo dell’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti 

rifiutati. L’Appaltatore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, 

comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effet-

tuata da ACI Informatica, con comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, 

delle difformità e/o dei danni riscontrati.  
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Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1495, c.c., 

eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, po-

tranno essere denunziati all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) 

giorni dalla scoperta. ACI Informatica, a propria discrezione, potrà richiedere 

all’Appaltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o 

sostituzione restano a totale carico dell’Appaltatore. 

ACI Informatica potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà ne-

cessarie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di ac-

certare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richie-

sti nel Contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell’intervallo di tolleranza 

ammesso. 

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore 

rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, 

ACI Informatica, a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richieden-

do, ai sensi dell’articolo 1492 del c.c., un’equa riduzione di prezzo, commisurata allo sco-

stamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel Contratto, ovvero rifiutarla, salvo 

il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1494 del c.c.  

 

2.8.4 Prove e  verifiche di conformità 

L’Appaltatore, dopo aver completato l’installazione provvederà, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, all'approntamento ed esecuzione della verifica di conformità. 

 

2.8.5 Assistenza post-vendita delle Forniture  

Successivamente alla scadenza del Periodo di Garanzia, l’Appaltatore si impegna a met-

tere a disposizione, nei termini e alle condizioni definite nel Contratto, la sua organizza-

zione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita, garantendo a titolo esemplificativo 

e non limitativo: 

− l'intervento su segnalazione, a seguito di disservizio per un periodo di 2 (due) anni 

dalla scadenza del Periodo di Garanzia, salvo diversa indicazione prevista nel 

Contratto, nonché la riparazione della Fornitura presso i siti ACI Informatica e/o 

presso le proprie officine; 

− la consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare a ACI Informatica, con congruo anticipo, ogni 

eventuale interruzione nella produzione della Fornitura. In particolare, è richiesto un 

preavviso di un anno se il prodotto può essere sostituito con altro compatibile, di due anni 

nel caso in cui non sia possibile tale sostituzione. 
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2.9 Presa in consegna 

La Fornitura è definitivamente presa in consegna da ACI Informatica, previa verifica di con-

formità ai sensi del precedente art. 2.8.2, al Termine di Ultimazione (TU). 

Pertanto, dal suddetto termine avviene il passaggio di proprietà con inizio della decorrenza 

del periodo di garanzia, come definito nel successivo articolo 4.6 nonché il trasferimento a 

carico di ACI Informatica del rischio per il perimento o danneggiamento della Fornitura. 

 

2.10  Sorveglianza 

ACI Informatica ha diritto di controllare e verificare, tramite personale della Rappresentanza 

di ACI Informatica, la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni 

contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da ACI Informatica stessa nel corso della For-

nitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di 

tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il personale di ACI In-

formatica all'uopo autorizzato può accedere in ogni momento, durante il normale orario di 

lavoro, nei luoghi ove si svolgono le suddette attività. 

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di ACI Informatica, anche in assenza di obie-

zioni da parte dello stesso, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti 

il corretto espletamento del Contratto e la conformità della Fornitura alle clausole contrattua-

li, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti. 

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore a giustificazio-

ne di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di 

interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, ivi inclusa 

l’utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali. 

 

2.11 Compiti della Rappresentanza di ACI Informatica 

La Rappresentanza di ACI Informatica per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto 

è esercitata dal Responsabile Unico del Progetto, dal Responsabile della fase di Esecuzio-

ne del Contratto se nominato e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Nel caso sia stato nominato, il Responsabile della fase di Esecuzione, rappresenta il dele-

gato del RUP per la specifica fase dell’esecuzione contrattuale, sovraintende a tutte le attivi-

tà finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svol-

te nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza 

e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel con-

tratto e la qualità delle prestazioni. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha il compito di controllare, in proprio o tramite i 

componenti della struttura di supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di 
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tutte le disposizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato, nonché di quelle co-

munque emanate da ACI Informatica nel corso dell’esecuzione della Fornitura. 

Allo stesso Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto ed al Responsabile Unico 

del Progetto dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti la 

Fornitura. 

 

2.12 Rappresentanza del Fornitore 

Al “Responsabile del Contratto” competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti 

disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa della Fornitura. 

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di 

legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena co-

noscenza di tutte le clausole contrattuali. 

L’Appaltatore non può preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non pre-

vio gradimento di ACI Informatica e deve provvedere immediatamente e senza oneri per 

ACI Informatica alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove ACI Informatica 

gli comunichi il venir meno del gradimento. In caso di sua sostituzione, il nuovo Responsabi-

le del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso di ACI Informatica. Si convie-

ne, altresì, che il rappresentante dell’Appaltatore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in 

ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto della Fornitura in modo che nessuna 

operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza. 

 

2.13 Svolgimento delle attività 

L’Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali, gli impianti e 

le installazioni di proprietà di ACI Informatica, comunque interessati dalla Fornitura, e a 

provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi. 

In particolare, in caso di danneggiamento, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunica-

zione ad ACI Informatica e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla ripa-

razione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di ACI Informatica 

e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di ACI Informatica stessa.  

ACI Informatica si riserva in ogni caso la facoltà di riprendere in consegna gli impianti ripara-

ti subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali collaudi, per 

l’esecuzione dei quali l’Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza. 
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2.14 Sicurezza  

 

2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente 

legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ACI Informatica, qualora i luo-

ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre 

che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 

Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da ACI Informatica in 

caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in 

caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità 

realizzative del Contratto. 

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo 

dell’Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere 

all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i ri-

schi specifici propri dell'attività svolta. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato ad osservare ove appli-

cabile, quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al 

Contratto. 

L’Appaltatore, prima di procedere all’esecuzione dell’appalto, sulla base della propria 

esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre 

ulteriori modifiche e/o integrazioni al DUVRI. Tali proposte di integrazione, una volta valu-

tate da ACI Informatica, saranno inserite nel DUVRI definitivo che verrà allegato al Con-

tratto d’appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle Specifiche Tecniche. 

Il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accettazione ed in-

viati a ACI Informatica dal datore di lavoro dell’Appaltatore, dall’impresa affidataria in ca-

so di Consorzio o RTI.  

L’Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell’idoneità Tecnico professionale, a tra-

smettere ad ACI Informatica la documentazione di cui all’allegato XVII del Dlg. 81/08 e, 

presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti rela-

tivi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicu-

rezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro 

e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio 

personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori 

e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle 

misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..  

ACI Informatica si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale 

adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in 
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ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l’Appaltatore dalla piena e 

completa responsabilità che gli compete. 

Le prestazioni contrattuali che dovranno essere svolte presso gli uffici di ACI Informatica 

dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. 

L’accesso negli uffici di ACI Informatica e la disponibilità dei relativi ambienti, in relazione 

e ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro, saran-

no consentiti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso. In rela-

zione a ciò, l’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle suddette pre-

stazioni, gli uffici di ACI Informatica continueranno a essere utilizzati, per la loro destina-

zione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L’Appaltatore 

si impegna, pertanto, a eseguire le summenzionate prestazioni, senza alcun onere ag-

giuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza reca-

re intralci, disturbi o interruzioni all‘attività lavorativa in atto, e nel rispetto di tutte le relati-

ve prescrizioni di sicurezza e accesso. 

Il personale dell’Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di 

impianti e, in particolare, le disposizioni sull’accesso e la mobilità all’interno degli immobili 

di ACI Informatica. Il personale preposto all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto 

/Accordo Quadro da svolgersi presso gli uffici e gli ambienti di ACI Informatica potrà ac-

cedervi previa comunicazione ad ACI Informatica dei relativi nominativi e dati anagrafici 

unitamente agli estremi di un documento di identificazione, e sarà dotato, ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire 

durante l’esecuzione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l’indicazione del dato-

re di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di 

assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori au-

tonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l’indicazione della Stazione 

Appaltante. Il suddetto personale e i suddetti lavoratori si impegnano, nella frequentazio-

ne degli uffici e degli ambienti di ACI Informatica, a portare in modo visibile tale tessera di 

riconoscimento. 

L’Appaltatore è tenuto a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il pro-

prio personale dovrà attenersi nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto / Accor-

do Quadro, e a garantire il rispetto, da parte del personale stesso, delle disposizioni in-

terne di ACI Informatica. In particolare, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 

81/08 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto copia integrale del ’Piano di Emergenza Sicu-

rezza – Piano di emergenza per tutto il personale’ relativo alle sedi di ACI Informatica 

presso cui andranno svolte le attività contrattuali, e di averne acquisito piena e adeguata 

conoscenza, e si obbliga a rispettarne e a farne rispettare integralmente i relativi contenu-

ti dal proprio personale, e a far sì che il proprio personale si obblighi ad adottare tutte le 

misure previste dalle prescrizioni delle vigenti norme antinfortunistiche e dalle disposizio-

ni di legge e regolamenti in materia di sicurezza. 

Il personale dell’Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di 

impianti e, in particolare, le disposizioni sull’accesso e la mobilità all’interno degli immobili 
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di ACI Informatica. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della 

Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l’esecuzione della 

fornitura, corredata di fotografia, contenente l’indicazione del datore di lavoro, le generali-

tà del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso 

di subappalto, la relativa autorizzazione. 

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche 

l’indicazione della Stazione Appaltante. 

Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano 

eventualmente nell’appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di 

cooperazione e coordinamento indette dalla Stazione Appaltante.  

In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’Appaltatore verifica l’idoneità tecnico profes-

sionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad ACI Informatica una 

dichiarazione in cui attesta di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese 

subappaltatrici, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del D.lgs. n. 81/2008. 

Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole imprese consorziate 

esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTI la verifica verrà effettuata su tutte le im-

prese associate esecutrici del subappalto. 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute 

e sicurezza dei lavoratori, ACI Informatica ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 

2.15 Personale addetto alla Fornitura  

 

2.15.1 Generalità 

L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto 

con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numerica-

mente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi deri-

vanti dal Contratto/Accordo quadro. In particolare, egli deve servirsi di tutta la mano d'o-

pera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle prestazioni ap-

paltate nei termini previsti dal Contratto/Accordo quadro. 

I lavoratori impiegati nell’espletamento della Fornitura – assunti a tempo determinato o 

indeterminato dall’Appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato 

ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - sa-

ranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali ACI Informa-

tica, all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appaltatore che rispon-

derà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento della Fornitura, re-

stando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa 

o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò, l’Appaltatore si ob-

bliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere in-
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denne e a manlevare ACI Informatica da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o prete-

sa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante. 

A seguito di esplicita richiesta di ACI Informatica, l'Appaltatore dovrà comprovare la cor-

responsione, ai dipendenti impiegati nell’appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, 

inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essi relativa. 

L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle presta-

zioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la 

consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi. 

L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di ACI Informatica ed è te-

nuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti 

e senza oneri per ACI Informatica - di quel personale per il quale ACI Informatica avan-

zasse apposita richiesta. 

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore dovrà provvedere all’allontanamento e/o 

alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento 

della comunicazione. 

L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per fe-

rie e tempestiva in caso di malattia, etc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento 

della Fornitura.  

Prima dell'inizio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare a ACI Informatica l'e-

lenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali ACI 

Informatica- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei datori di lavo-

ro. 

L’Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodopera in 

nero o forme equivalenti di sfruttamento. 

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato 

nello svolgimento della Fornitura. 

L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, ade-

guati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da 

concordare con ACI Informatica) che rendano evidente il nome della Ditta di appartenen-

za. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare 

è tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza 

nel corso dello svolgimento della prestazione.  

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparec-

chiature ACI Informatica (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall’espletamento 

della Fornitura. 

L’Appaltatore s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non os-

serva una condotta irreprensibile.  
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2.15.2 Trattamento economico del personale  

L’Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per 

l’espletamento della Fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle ri-

sultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili vigenti ai sensi dell'art. 2070 del c.c. 

nonché ai sensi dell’art. 41 comma 13 D.Lgs. n. 36/2023 alla categoria e nelle località in 

cui si svolgono le prestazioni, e le condizioni risultanti da successive modifiche e integra-

zioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assisten-

ziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle 

norme in vigore. L’Appaltatore è il solo responsabile dell’assolvimento degli obblighi pre-

detti.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per 

il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vin-

colano l’Appaltatore anche nel caso in cui l’Appaltatore stesso non aderisca alle associa-

zioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto / Accordo 

Quadro. 

L’Appaltatore dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 

dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

dei dipendenti. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i. o Dichiarazione Sostitutiva attestante 

l’assolvimento, da parte dell’Appaltatore stesso, degli obblighi legislativi e contrattuali nei 

confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave ina-

dempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 

2.15.3 Tutela del personale e relative provvidenze 

L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipen-

dente comunque addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fi-

ne egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezio-

ne, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

 

2.15.4 Prova degli adempimenti 

L’Appaltatore, ove ACI Informatica lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle di-

sposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta 

da parte di ACI Informatica non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.  
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2.15.5 Personale dei Subappaltatori 

L’Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente docu-

mento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale di-

pendente. 

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave ina-

dempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.  

 

2.15.6 Orario di lavoro  

Le attività oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5 

(cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del per-

sonale ACI Informatica. 

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione della Fornitura, dovessero essere esegui-

te in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, ver-

ranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l’Appaltatore, a maggiora-

zioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal Con-

tratto. 

Qualora, per proprie particolari esigenze, l’Appaltatore intendesse effettuare le attività 

nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne ri-

chiesta con congruo anticipo a ACI Informatica. 

ACI Informatica si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno 

l’esecuzione delle attività nell’orario di lavoro richiesto. 

 

2.16 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di ACI Informatica  

Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e, comunque, 

in modo da non ostacolare l’attività svolta direttamente da ACI Informatica e da altri fornitori 

o appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon anda-

mento dell'insieme di tutte le prestazioni.  

In ogni modo, l’Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti fornitori e 

appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività e senza 

che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o 

compensi da parte dell’Appaltatore. 

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l’Appaltatore è responsabile 

di tutte le conseguenze che ne possano derivare. 
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I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mantenuti 

adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il periodo di svolgimento delle 

prestazioni medesime. 

 

2.17 Sospensione della Fornitura 

Qualora l’esecuzione della Fornitura sia temporaneamente impedita da circostanze partico-

lari, ai sensi dell’art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il RE, se nominato in alternativa il 

RUP, ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante PEC, la so-

spensione dell’esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1) le ragioni 

della sospensione e l’imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effettuate, 3) le even-

tuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori 

oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove 

l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.  

Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore. 

La sospensione della Fornitura può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessi-

tà o di pubblico interesse. Si conviene che eventuali sospensioni delle prestazioni, disposte 

da ACI Informatica, non danno luogo al riconoscimento di alcun compenso a favore 

dell’Appaltatore. ACI Informatica riconoscerà invece lo slittamento del programma di pari 

giorni.  

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un 

quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della Fornitura, o comunque 

quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contrat-

to senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi. 

 

3 PREZZI CONTRATTUALI 

 

3.1 Condizioni ambientali 

Con la firma del Contratto, l’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di 

avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee non-

ché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla 

esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso 

esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguita la Fornitura nonché, tra l'altro, del-

le condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, della distan-

za dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della dispo-
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nibilità e del costo effettivo della mano d'opera e di ogni altro elemento rilevante ai fini 

dell’esecuzione delle prestazioni appaltate. 

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree 

di ACI Informatica eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di 

carico, trasporto e scarico dalle sedi ACI Informatica, o dell’Appaltatore, e viceversa. 

 

3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali  

La Fornitura oggetto del Contratto di appalto, comprese le eventuali varianti di cui al prece-

dente articolo 1.8, è remunerata in base ai prezzi stabiliti in Contratto ed a quelli eventuali 

definiti con le modalità di cui al suddetto articolo. 

I prezzi contrattuali di Fornitura si riferiscono alle sole Forniture, interamente finite e comple-

te in ogni loro parte anche accessoria ed eseguite, a regola d'arte, secondo le prescrizioni e 

modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate. 

I prezzi di Fornitura indicati nel Contratto sono comprensivi anche degli oneri relativi a: 

− certificazione di prodotto; 

− esecuzione delle prove e collaudi in fabbrica; 

− tutta la documentazione richiesta nei documenti tecnici; 

− imballaggio dei prodotti secondo le modalità precisate nella documentazione tecnica; 

− trasporto dalle officine dell’Appaltatore a destino, scarico compreso, se non diversa-

mente previsto in Contratto;  

− oneri per sdoganamento delle merci. Si evidenzia che tutte le operazioni di sdoga-

namento ed i relativi costi nonché il pagamento di eventuali dazi, saranno eseguiti a 

cura e spese dell’Appaltatore extracomunitario (avvalendosi generalmente dello spe-

dizioniere), ad esclusione dell’IVA dovuta che sarà sempre a carico di ACI Informati-

ca. A tal proposito lo spedizioniere, oltre ad indicare la pertinente voce doganale nelle 

citate operazioni di sdoganamento, dovrà contattare per la suddetta anticipazione 

dell’IVA, la Direzione Amministrazione di ACI Informatica e dovrà successivamente 

provvedere alla consegna in sito delle apparecchiature suddette, dietro indicazioni in 

merito dell’Appaltatore;                                                                                                         

− esecuzione delle attivazioni e collaudo in sito; 

− altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre forniture accessorie a carico 

dell’Appaltatore. 

 

3.3 Revisione prezzi 

È ammessa la revisione prezzi con le modalità definite nel Contratto in accor-do con l’art 60 

del D.Lgs. 36/2023.  
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3.4 Nuovi prezzi 

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità del Contratto / 

Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da ACI Informati-

ca mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti le 

eventuali estensioni di quantità e i nuovi prezzi. 

Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, 

mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, total-

mente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla 

data di formulazione dell’offerta, in contraddittorio con l’Appaltatore. I nuovi prezzi sono ap-

provati dal RUP. Ove dall’introduzione dei nuovi prezzi derivino spese maggiori rispetto alle 

somme a disposizione previste nel quadro economico, detti prezzi saranno approvati da ACI 

Informatica, su proposta del RUP. 

Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare cor-

so all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi. 

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ACI Informatica. 

 

4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI 

 

4.1 Responsabilità e danni 

La responsabilità dell’Appaltatore, durante l'espletamento dell’appalto e fino al termine del 

periodo di garanzia, come definito nell’articolo 4.6, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a 

persone e cose di ACI Informatica e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi 

all’appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell’Appaltatore gli eventuali danni che do-

vessero verificarsi nelle fasi di imballaggio, trasporto e collaudo nonché quant’altro necessa-

rio per rendere la Fornitura completa, perfettamente funzionante e idonea allo scopo cui è 

destinata. 

In caso di subappalto, l’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei con-

fronti di ACI Informatica, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

Per le Forniture con prestazioni in sito, l’Appaltatore è responsabile della corretta esecuzio-

ne delle stesse, anche se effettuate da terzi.  

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall’Appaltatore 

in contraddittorio con i danneggiati. L’Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, 

all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare 

l’Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per ACI Informatica. 

L’Appaltatore assume nei confronti di ACI Informatica la piena responsabilità per tutte le ob-

bligazioni derivanti dal Contratto/Accordo quadro, garantendo anche per l’operato dei suoi 

collaboratori e/o subcontraenti. L’Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere ACI 

Informatica indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, 
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nell’esecuzione del Contratto/Accordo quadro, possano derivare al personale 

dell’Appaltatore stesso e/o di ACI Informatica, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi. 

L’Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa 

necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e co-

se. Ove questi si verifichino, l’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sol-

lecito risarcimento degli stessi. 

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ovvero di violazione di norme di legge, regolamentari 

e/o delle prescrizioni e disposizioni delle autorizzazioni e permessi da parte dell’Appaltatore 

e/o di suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori o fornitori, la 

responsabilità massima dell’Appaltatore per inadempimento alle obbligazioni contrattuali e il 

conseguente obbligo di pagamento a favore di ACI Informatica  a titolo di risarcimento danni 

non potrà eccedere il doppio del valore complessivo del Contratto. 

In ogni caso, l’Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza 

maggiore. In tale evenienza, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Rappresentanza 

di ACI Informatica entro il termine di 5 giorni dalla data dell’evento, a pena di decadenza dal 

diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il 

DEC, in presenza dell’Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accer-

tando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni 

(precisando l’eventuale causa di forza maggiore), l’eventuale negligenza, con indicazione 

del responsabile, l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del RUP o 

ove nominato del RE. 

 

4.2 Penali  

In caso di ritardo o di difformità nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini e/o alle 

condizioni contrattualmente previste, l’Appaltatore dovrà corrispondere a ACI Informatica 

una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.  

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, in aggiunta all’importo delle 

penali precisate nel Contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno 

emergente che nel lucro cessante, fermo restando che l’importo complessivo del risarcimen-

to del danno non potrà in ogni caso eccedere il doppio del valore complessivo del Contratto 

di appalto o del singolo Accordo Attuativo. 

I relativi importi saranno trattenuti all’atto del primo pagamento utile delle fatture in corri-

spondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali 

siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto 

all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in par-

te, della cauzione prestata. 

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle de-

duzioni addotte dall’Appaltatore e comunicate dall’Appaltatore stesso ad ACI Informatica nel 

termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa. 
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ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i 

danni, nei seguenti casi: 

• qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore raggiunga nel periodo di 

un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo; 

• qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo 

contrattuale massimo dell’intera Fornitura. In particolare, nel caso di appalti basati su un 

Accordo Quadro le cui singole forniture saranno avviate mediante Accordi Attuativi, 

l’importo applicato a titolo di penale non potrà eccedere il 10% rispetto all’importo del 

singolo Accordo Attuativo e, in ogni caso, gli importi cumulati per penalità non potranno 

eccedere il 10% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. In ogni caso non saran-

no applicate penali superiori al 10% del corrispettivo complessivo del Contratto / Accordo 

Quadro ai sensi dell’art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023. 

I provvedimenti di applicazione delle penali saranno comunicati tempestivamente all’ANAC 

in ottemperanza alla delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 e del D.Lgs. 36/2023. 

L’applicazione delle penali, non esime l’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli obblighi con-

trattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto. Peraltro, la richiesta e/o il 

pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sor-

gere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, ACI Informatica si 

riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 del Co-

dice Civile, nonché la risoluzione del Contratto / Accordo Quadro nell’ipotesi di grave e reite-

rato inadempimento. 

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l’Appaltatore si impegna espressamente 

a rifondere l’ammontare di eventuali oneri che ACI Informatica dovesse sostenere – anche 

per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivi-

bili a responsabilità dell’Appaltatore stesso. 

ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente artico-

lo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 4.5, 

senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il 

credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi 

maturati. 

 

4.3 Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti 

La fatturazione sarà effettuata elettronicamente secondo il formato “FatturaPA” nei termini 

previsti dalla normativa vigente secondo le modalità generali qui di seguito elencate, fermo 

restando che tali modalità potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel 

Contratto, in relazione alle specificità: 
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• sulla base dell’effettivo installato o consegnato, accettato da ACI Informatica con oppor-

tuno verbale; 

• nel caso in cui l’oggetto del Contratto preveda anche l’erogazione di servizi task chiavi in 

mano e di servizi task, saranno fatturati mensilmente sulla base dello stato di avanza-

mento; 

• nel caso in cui l’oggetto del Contratto preveda anche l’erogazione di servizi a misura, sa-

ranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive giornate erogate dalle diverse figure 

professionali. 

La fatturazione del corrispettivo relativo alla Fornitura verrà effettuata con riferimento al con-

suntivo delle forniture oggetto del Contratto correttamente consegnate dall’Appaltatore, col-

laudate con esito positivo e con positiva conclusione della verifica di conformità, e accettate 

e prese in consegna da ACI Informatica ai sensi del precedente art. 2.9, e sulla base dei pa-

rametri quantitativi. 

In particolare, il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura sarà regolato con la pre-

sentazione di fatture emesse dall’Appaltatore in base alle effettive consegne delle forniture 

(consuntivazioni mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto). La 

consuntivazione di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà 

essere presentata dall’Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferi-

mento. La consuntivazione sarà approvata integralmente o parzialmente dalla Rappresen-

tanza di ACI Informatica entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presenta-

zione da parte dell’Appaltatore. La consuntivazione approvata costituisce il riferimento per la 

fatturazione delle attività; in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fat-

ture corrispondenti. Il fornitore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello 

approvato. 

Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti 

dalla normativa vigente, dovrà  

(i) indicare espressamente la causale del pagamento,  

(ii) contenere i riferimenti al Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codi-

ce Identificativo Gara),  

(iii) essere emessa secondo il formato “FatturaPA” nei confronti di: ACI Informatica 

S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 ROMA, Codice Fiscale: 

00405030586, Partita IVA: 00883311003, Codice Univoco della Pubblica Am-

ministrazione N5BL4E.  

Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i se-

guenti dati: 

• (2.1.3.2) Numero ordine 

• (2.1.3.3) Data dell’ordine 

• (2.1.3.7) Codice CIG 
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inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore ‘S’ del file .xml, a 

indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split pay-

ment) IVA ai sensi dell’art. 17- ter DPR 633/72. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture elettroniche in pa-

gamento, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vi-

gente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la re-

golarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbli-

gatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, 

a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga 

corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse. 

Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell’Appaltatore at-

testante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti pre-

visti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato 

dell’Appaltatore stesso. 

In esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, l’importo delle fatture di cui al 

presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della ricezione, i 

cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate 

a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, 

comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 no-

vembre 2010 n. 187. 

Il corrispettivo che l’Appaltatore dovrà indicare in fattura elettronica sarà pari al 99,50 % di 

quello maturato nel periodo di riferimento. La differenza dello 0,50% costituirà la trattenuta 

ex art. 11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione fi-

nale a conclusione ed accettazione della Fornitura, previa presentazione di regolare fattura. 

ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei paga-

menti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto, le fatture elettroniche emesse 

nei confronti di ACI Informatica dovranno riportare la dicitura “fattura elettronica emessa in 

regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”. 

In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 

1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni paga-

mento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è ina-

dempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di paga-

mento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 

40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o 

disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della ri-

scossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o 

altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica. 
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In caso di contestazione da parte di ACI Informatica i pagamenti saranno sospesi sino alla 

definitiva verifica di conformità della Fornitura e dell'accertamento della regolarità della For-

nitura stessa. 

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all’Appaltatore 

gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..  

 

4.4 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modifi-

cato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i mo-

vimenti finanziari relativi alla realizzazione della Fornitura oggetto del Contratto/ Accordo 

Quadro devono essere registrati dall’Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con 

altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di traccia-

bilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identifi-

cativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture elettroniche emesse, 

unitamente al riferimento al Contratto).  

L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma determina la nullità 

assoluta del Contratto/ Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile e dell’art. 3 

comma 8 della legge n. 136/2010. 

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento della Fornitura oggetto 

del Contratto/ Accordo Quadro siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del Contratto/ Accordo Quadro stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, deve darne immediata comunicazione all’ACI Informatica ed alla Prefettura - Uffi-

cio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 

L’Appaltatore provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all’art. 

3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge 

di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato 

intestato all’Appaltatore stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone 

delegate a operare su tale conto. L’Appaltatore dovrà utilizzare il proprio conto corrente de-

dicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 

L’Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto 

dalla L. 136/2010 ‘Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia 

di normativa antimafia’ e s.m.i.. L’Appaltatore è obbligato a comunicare, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC 

o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica – Direzione Approvvigionamenti 

e Centrale di Committenza e Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo), via Fiume delle 

Perle 24, 00144 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente 
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indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difet-

to di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 

l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in 

ordine ai pagamenti già effettuati. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina 

dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  

 

4.5 Cauzione  

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva, l’Appaltatore dovrà costituire ed inviare a ACI Informatica apposita fidejussione 

nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Contratto e 

della corretta esecuzione dello stesso anche sotto il profilo dell’obbligo di assistenza 

post-vendita della Fornitura e salvo ogni maggior danno; 

- del risarcimento a ACI Informatica dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbli-

gazioni contrattuali; 

- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei tratta-

menti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori; 

- del risarcimento a ACI Informatica delle maggiori somme che questa avesse even-

tualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto, unitamente a quanto al-

tro dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore a ACI Informatica, al momento della chiu-

sura del rapporto contrattuale.  

Ai sensi dell’art. 117 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria/polizza assi-

curativa prestata per la sottoscrizione del Contratto deve essere conforme agli schemi tipo 

approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.  

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 

del certificato di verifica di conformità/ o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultima-

zione della Fornitura risultante dal relativo certificato.  

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la 

sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di 

un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta positiva esecuzione.  

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia 

avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI Informatica e, in caso di proroga della 

durata del Contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga 



 

 

45 

Edizione del 19.03.2026  

conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di 

quanto sopra disposto dà diritto a ACI Informatica di risolvere in danno il Contratto ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto di ACI Informatica stessa al ri-

sarcimento dei danni. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una ga-

ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformità allo schema tipo approvato, pari 

all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di 

collaudo positivo/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei mede-

simi. 

 

4.6 Garanzia 

Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento e la buona qualità della Fornitura, nel suo 

insieme ed in ogni sua parte, nonché la sua idoneità allo scopo cui è destinata.  

Il periodo di garanzia decorre dal termine della presa in consegna della Fornitura/collaudo 

ed ha una durata di 12 mesi. 

Rispetto alle parti che siano state sostituite, riparate o modificate, o sulle quali eventuali so-

stituzioni, riparazioni o modifiche abbiano comunque inciso, direttamente o indirettamente, il 

periodo di garanzia è esteso di ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di ultimazione della ripa-

razione, sostituzione o modifica. 

Durante il periodo di garanzia, l’Appaltatore si impegna ad intervenire, entro 48 ore a partire 

dalla richiesta da parte di ACI Informatica , a sua cura e spese ed a porre in essere tutte le 

azioni necessarie per eliminare i difetti, malfunzionamenti e guasti segnalati, ovvero a forni-

re di nuovo in opera - se necessario - e collaudare quelle parti che si presentino difettose 

per cattiva qualità del materiale o della lavorazione, ovvero per errata progettazione, al fine 

di ripristinare la funzionalità della Fornitura, conformemente a quanto previsto nelle Specifi-

che Tecniche. 

In caso di mancato intervento nei termini suddetti, ACI Informatica ha il diritto di procedere 

direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella 

di terzi. I maggiori oneri che ACI Informatica sopporterà saranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore. In caso di mancato pagamento da parte dell’Appaltatore dei suddetti oneri, 

ACI Informatica provvederà ad escutere la cauzione per il corrispondente importo. 

 

 

4.7 Cessione dei crediti 

Previa espressa accettazione di ACI Informatica, sulla base di quanto previsto dal presente 

articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 

36/2023  ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991. 
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Ai fini dell’opponibilità ad ACI Informatica della cessione dei crediti, l’atto di cessione dovrà 

essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato al-

la Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Infor-

matica S.p.A. – Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza e Ufficio Ammini-

strazione Finanza e Controllo, via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 Roma, indicando espres-

samente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale 

deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario, dell’importo e 

della natura del credito ceduto. 

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l’inefficacia e 

l’inopponibilità della cessione nei confronti di ACI Informatica. 

Resta inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – 

da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ACI Informatica, che 

si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per 

l’opponibilità della cessione medesima nonché l’effettivo pagamento, da parte del cedente, 

nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti. 

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ACI Informatica 

potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti 

dall’applicazione del presente Contratto. 

È fatto divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

 

4.8 Contestazioni 

Il RE, se nominato, o il DEC, deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in 

relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del Contratto, redigendo, in 

contraddittorio con l’Appaltatore o, in difetto di quest’ultimo, in presenza di due testimoni, un 

processo verbale delle circostanze contestate. 

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del medesimo è 

comunicata all’Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al RE, 

se nominato, o al DEC,  entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il pre-

detto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

Il processo verbale deve essere firmato dall’Appaltatore, in persona del Responsabile del 

Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazio-

ni, al RUP. 
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4.9 Imposte e tasse 

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sulla Fornitura saranno 

a carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell’I.V.A. e di quelle che la legge espressamente 

pone a carico della Stazione Appaltante. 

 

 

 

5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

 

5.1 Risoluzione del Contratto 

Il Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, può essere risolto da ACI Informatica, ai 

sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, e in tutti i casi 

previsti nel presente Capitolato ove si fa espresso richiamo all’articolo 1456 codice civile e 

alla risoluzione di diritto, e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso. 

 

ACI Informatica si riserva di risolvere il Contratto/Accordo Quadro nel caso in cui 

l’Appaltatore venga a trovarsi in una delle condizioni previste degli artt. 94, 95, 97 e 98 del 

D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che non consentono di concludere contratti con la Pubblica 

Amministrazione. ACI Informatica risolverà il Contratto/Accordo Quadro nel caso che siano 

applicate nei confronti dell’Appaltatore misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n 

159 e s.m.i.. 

Nei casi di cui al comma precedente la risoluzione si verifica di diritto e con effetto immedia-

to mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con posta elettronica certi-

ficata. 

 

5.2 Procedimento di risoluzione del Contratto 

Nelle ipotesi di risoluzione di cui all’art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appal-

tante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del Responsabile della 

fase di Esecuzione del Contratto, provvederà a contestare all’Appaltatore gli addebiti, asse-

gnando al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della contestazione per porre rimedio all’inadempimento in cui esso sia incorso, 

laddove l’inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni 

che l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi dal ricevimento della contestazione.  

Ove il Fornitore non rimedi all’inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non 

fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di ACI Informatica 
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le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la riso-

luzione del Contratto. 

ACI Informatica potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se 

estendere il termine per rimediare all’inadempimento. 

Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà 

all’Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decur-

tato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; ACI Informatica avrà dirit-

to a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, 

addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.  

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, ACI Informatica avrà inoltre 

diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal me-

desimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso. 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione 

da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di 

escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione Appaltante stessa dovesse sopporta-

re per fatto dell’Appaltatore medesimo. 

 

5.3 Recesso dal Contratto 

 

5.3.1 Recesso ordinario 

E' in facoltà di ACI Informatica, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento 

della Fornitura oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto 

Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. 

L’Appaltatore ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi de-

correnti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 dello stesso art. 123 del 

D.Lgs. n. 36/2023, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di 

consegnare ad ACI Informatica le forniture eseguite. All’Appaltatore, a definitiva e com-

pleta tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il paga-

mento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei 

materiali utili esistenti in magazzino, nonché il decimo dell’importo delle forniture non an-

cora eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a 

base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite, 

con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. Resta 

inteso che in caso di contratto a consumo, se nel contratto è prevista una % dell’importo 

contrattuale minima garantita di acquisto delle forniture, in caso di recesso 

all’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno rico-

nosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al mo-

mento del recesso, il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino nonché il deci-

mo dell’importo delle forniture non ancora eseguite calcolato sulla differenza tra  l'importo 

dei quattro quinti della % dell’importo contrattuale minimo garantito e l'ammontare netto 
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delle forniture eseguite, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsi-

voglia titolo richiesto. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto 

del Contratto / Accordo Quadro, assicurando che tale cessazione non comporti danno al-

cuno ad ACI Informatica. 

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della 

proprietà esclusiva del prodotto delle forniture rese e dell’ulteriore documentazione, non-

ché di ogni altro diritto sulle medesime, senza che possano essere fatte valere 

dall’Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori ricono-

scimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati. 

 

5.3.2 Recesso per fallimento del Fornitore 

Nel caso in cui l’Appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, con autorizzazione 

all’esercizio provvisorio, o di concordato preventivo con continuità aziendale nonché in 

caso di ammissione a concordato con cessione di beni o di presentazione della domanda 

di concordato ai sensi dell’art. 161, co. 6 del r.d. n. 267/1942, il Contratto di appal-

to/Accordo quadro può essere proseguito dall’Appaltatore a condizione che sia in tal sen-

so autorizzato dal giudice delegato. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo qua-

dro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare, con salvezza di ogni altro diritto e 

azione in favore di ACI Informatica. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso 

alla procedura di cui all’art. 124 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..  

 

5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali del Fornitore 

ACI Informatica si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso 

l’Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel precedente articolo 5.3.1, 

qualora rilevi che l’Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da 

quelle di cui all’art. 5.3.2. 

 

5.3.4 Obbligo di recesso 

La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal Contratto qualora, nel caso previsto 

dal comma 17 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., (recesso di una o più imprese 

raggruppate) la/e imprese rimanente/i non abbia/no  i requisiti di qualificazione adeguati 

ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al solo paga-

mento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento 

dei materiali utili esistenti in magazzino. 

 

6 LEGGE APPLICABILE 

Il Contratto / Accordo Quadro e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati, e 

saranno da interpretarsi, secondo la legge italiana. 
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