



# **PROCEDURA VOLTA ALLA FORNITURA GAS NATURALE PER LA MENSA AZIENDALE DI ACI INFORMATICA**

## **PROGETTO DEL SERVIZIO** (ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

### **Allegati:**

- PRO01\_Relazione Tecnica generale;
- PRO02\_Quadro Economico dell'Appalto;

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Alessandro Marinangeli



**PROCEDURA VOLTA ALLA FORNITURA GAS NATURALE  
PER LA MENSA AZIENDALE DI ACI INFORMATICA**

**PRO01\_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO**

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)



<b>PREMESSE</b> .....	3
<b>1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE</b> .....	3
<b>2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	3
<b>3. QUADRO DEGLI STRUMENTI ATTIVI, PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	6
<b>4. DURATA</b> .....	6
<b>5. GARANZIE</b> .....	6



## **PREMESSE**

ACI INFORMATICA S.p.A. (in seguito anche "ACI Informatica"), al fine di garantire la continuità della fornitura di gas naturale per i locali della mensa aziendale sita nell'edificio in Via Fiume delle Perle 24, Roma, alla conclusione dell'attuale contratto in essere ha la necessità di acquisire a partire dal 01/07/2026 una fornitura di gas naturale e servizi connessi per mesi 24.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante.

Il CPV è 09123000-7: gas naturale.

Il presente documento illustra l'analisi economica e le ulteriori clausole disciplinanti le prestazioni da fornire nell'ambito del contratto e si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Descrizione del servizio;
- 2) Analisi economica e valori di aggiudicazione;
- 3) Quadro degli strumenti attivi, procedura di gara e suddivisione in lotti;
- 4) Durata;
- 5) Garanzie

## **1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

ACI INFORMATICA S.p.A. (in seguito anche "ACI Informatica"), al fine di garantire la continuità della fornitura di gas naturale per i locali della mensa aziendale sita nell'edificio in Via Fiume delle Perle 24, Roma, alla conclusione dell'attuale contratto in essere ha la necessità di acquisire a partire dal 01/07/2026 una fornitura di gas naturale e servizi connessi per mesi 24.

A seguito di verifica con il call center del fornitore Hera Comm, aggiudicatario della Convenzione Consip Gas Naturale 17 Lotto 7 (Regione Lazio), risulta non più disponibile la fornitura di Gas Naturale a Prezzo Variabile a 24 mesi, pertanto si procede con l'acquisto della fornitura di Gas Naturale a Prezzo Variabile a 12 mesi.

La stima di consumo sulla base della serie storica dei 12 mesi precedenti è di 5.500 smc/anno.

La fornitura in argomento è offerta dalla Convenzione Consip Gas Naturale 17, il cui Lotto 7 relativo alla regione Lazio, è stato aggiudicato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla società HERA COMM S.p.A. in data 04/08/2025 per un importo pari ad € 126.227.400,00 e presenta ad oggi un adeguato plafond a disposizione ed è attiva dal 06/10/2025.

## **2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE**

I costi sono stimati per 12 mesi per il consumo annuo altrettanto stimato di 5.500 smc, il prezzo della fornitura è Variabile (PVAR) e cambia mensilmente. Per l'uso che ne viene fatto, la fornitura rientra nella Categoria C2 (uso cottura cibi) classificata come "NON termica", il prezzo PVAR unitario (in € 57,1918 cent/smc) è unico, indipendentemente dai consumi. Non è prevista una revisione prezzi perché i corrispettivi sono già indicizzati.



Basandosi sul prezzo PVAR mensile più alto trovato nel documento relativo ai corrispettivi di fornitura per le categorie non termiche (€ 57,1918 cent/smc a Marzo 2026), il costo stimato annuo solo per la componente PVAR sarebbe circa € 3.145,549 (5.500 smc \* € 57,1918 cent/smc) / 100.

Tuttavia, questo importo non rappresenta il costo totale a carico di ACI Informatica. In quanto, oltre al corrispettivo PVAR, sono totalmente a carico di ACI Informatica numerosi altri costi, tra cui: il servizio di trasporto, il servizio di distribuzione ed i relativi oneri, componenti tariffarie aggiuntive (es. CRVCS, GST, RET, UG3T), le imposte e le addizionali.

Pertanto, viene stimato un importo complessivo pari a € 9.500,04 che tiene conto dalla somma del prezzo PVAR mensile variabile più tutti gli oneri aggiuntivi e delle tensioni internazionali in atto, ed è di seguito ripartito:

Si riporta in seguito il prospetto economico degli oneri complessivi dell'appalto:



## QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

VALORE AFFIDAMENTO			
1)	DAL 01/07/2026 AL 30/06/2027 .....		€ 9.500,04
1.1)	di cui per MO .....		€ 0,00
<b>A)</b>	<b>TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE</b> .....		<b>€ 9.500,04</b>
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A)		€ 0,00
<b>A2)</b>	<b>TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA</b> al lordo degli oneri sicurezza		<b>€ 9.500,04</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>		
B 2	Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2)		€ 0,00
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi 24 mesi		€ 0,00
B 2.2.	Proroga Tecnica		€ 0,00
B2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a		€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 0,00% del totale		€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)+B2.1)		
B 7.1	<i>RUP</i>		
B 7.2	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 152,00
B 7.3	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.4	<i>accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 38,00
		tot.	€ 190,00
B 8	Spese per tecnici esterni 0,00% di A)		€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i> 0,00% di A)		€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i> 22,00% di A2+B2+B2.1		€ 2.090,01
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i> 0,00% di B8		€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i> 22,00% di B3.1		€ 0,00
		tot.	€ 2.090,01
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....		<b>€ 2.280,01</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b> .....		<b>€ 11.780,05</b>

il Responsabile di fase della progettazione

Ing. Alessandro Marinangeli



### **3. QUADRO DEGLI STRUMENTI ATTIVI, PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha ulteriormente esteso per gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 1, D. Lgs. 165/2001 la facoltà/obbligo di aderire alle convenzioni Consip, ove vigenti rationae materiae.

Allo stato attuale, risulta attiva dal 06/10/2025 la Convenzione Consip Gas Naturale 17, il cui Lotto 7 relativo alla regione Lazio, è stato aggiudicato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla società HERA COMM S.p.A. in data 04/08/2025 per un importo pari ad € 126.227.400,00 e presenta ad oggi un adeguato plafond.

Ai fini dell'affidamento della fornitura ACI Informatica aderirà alla sopramenzionata convenzione nei termini sopramenzionati.

### **4. DURATA**

L'affidamento ha durata dal 01/07/2026 al 30/06/2027.

### **5. GARANZIE**

La Stazione Appaltante non prevede che, tenuto conto della natura e dell'entità dell'affidamento specifico, siano rilasciate le garanzie definitive secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Alessandro Marinangeli

**QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA**

				VALORE AFFIDAMENTO	
1)		DAL 01/07/2026 AL 30/06/2027	.....	.....	€ 9.500,04
1.1)		di cui per MO	.....	.....	€ 0,00
<b>A)</b>	<b>TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE</b>		.....	.....	<b>€ 9.500,04</b>
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	0,00%	di A)		€ 0,00
<b>A2)</b>	<b>TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA</b>		<b>al lordo degli oneri sicurezza</b>		<b>€ 9.500,04</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>				
B 2	Quota di riserva per quinto d'obbligo	20,00%	di A2)		€ 0,00
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi 24 mesi				€ 0,00
B 2.2.	Proroga Tecnica				€ 0,00
B2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a				€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>				
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>				€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>				€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>				€ 0,00
				tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :				€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020)	0,00%	del totale		€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili				€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00%	di A2)+B2)+B2.1)		
	B 7.1 <i>RUP</i>				
	B 7.2 <i>Direttore Lavori/DEC</i>				€ 152,00
	B 7.3 <i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>				
	B 7.4 <i>accantonamento (20% del 2%)</i>				€ 38,00
				tot.	€ 190,00
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00%	di A)		€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto				€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici				€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi				€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00%	di A)		€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00%	di A2+B2+B2.1		€ 2.090,01
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00%	di B8		€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00%	di B3.1		€ 0,00
				tot.	€ 2.090,01
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		.....		<b>€ 2.280,01</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		.....		<b>€ 11.780,05</b>
<b>il Responsabile di fase della progettazione</b>					
<i>Ing. Alessandro Marinangeli</i>					