



PROCEDURA VOLTA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI CIALDE DI CAFFE'

PROGETTO DEL SERVIZIO (ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)

Allegati:

- PRO01_Relazione Tecnica generale;
- PRO02_Quadro Economico dell'Appalto;
- PRO03_Ordine interno;
- PRO05_CSA Servizi;

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Alessandro Marinangeli

PROCEDURA SEF0791C25

PROCEDURA VOLTA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI CIALDE DI CAFFE'

PRO01_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO

(ex art. 41, D. Lgs. 36/2023)



Sommario

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	3
2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE	3
3. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO	3
4. PROCEDURA DI GARA	5
6. CONTRATTO.....	5

PREMESSE

ACI INFORMATICA S.p.A., al fine di garantire la fornitura di cialde di caffè per la Direzione generale.

Il presente documento illustra l'analisi economica e le ulteriori clausole disciplinanti le prestazioni da fornire nell'ambito del contratto e si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Descrizione del servizio;
- 2) Analisi economica e valori di aggiudicazione;
- 3) Conto Economico;
- 4) Procedura di gara;
- 5) Durata;

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Fornitura di cialde di caffè:

Il CPV è 15860000-4 - Caffè, tè e prodotti affini

2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI AGGIUDICAZIONE

Descrizione sintetica	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)
Fornitura di cialde di caffè	11.000	0,44	4.840,00
Importo totale			4.840,00

Il valore complessivo dell'affidamento risulta pari pertanto a 4.840,00 Euro (oltre IVA)

3. CONTO ECONOMICO DELL'APPALTO

Di seguito si espone il conto economico dell'appalto:



QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

VALORE AFFIDAMENTO			
1)		€ 4.840,00
1.1)	di cui per MO	€ 0,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE	€ 4.840,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	0,00% di A)	€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA	al lordo degli oneri sicurezza	€ 4.840,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Quota di riserva per quinto d'obbligo	20,00% di A2)	€ 0,00
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi 24 mesi		€ 0,00
B 2.2.	Proroga Tecnica		€ 1.650,00
B2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a		€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1art. 2° d.lgs. 36/2023 e art.7bis L. 120/2020)	0,00% del totale	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2)+B2)+B2.1)	
	B 7.1 <i>RUP</i>		
	B 7.2 <i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 77,44
	B 7.3 <i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
	B 7.4 <i>accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 19,36
		tot.	€ 96,80
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A)	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A2+B2+B2.1	€ 1.064,80
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 1.064,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.161,60
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 6.001,60
il Responsabile di fase della progettazione			
Ing. Alessandro Marinangeli			

4. PROCEDURA DI GARA

In ragione di quanto esposto in precedenza in ordine all'analisi economica complessiva del fabbisogno, si determina che l'affidamento in discorso interverrà ai sensi delle previsioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ovvero affidamento diretto.

5. DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento ha durata di 36 mesi dalla sottoscrizione

6. CONTRATTO

Sarà stipulato un ordine interno.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Alessandro Marinangeli

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

VALORE AFFIDAMENTO			
1)			€ 4.840,00
1.1)	di cui per MO		€ 0,00
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 4.840,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	0,00% di A)	€ 0,00
A2)	TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA	al lordo degli oneri sicurezza	€ 4.840,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Quota di riserva per quinto d'obbligo	20,00% di A2)	€ 0,00
B 2.1	Quota di riserva per servizi analoghi 24 mesi		€ 0,00
B 2.2.	Proroga Tecnica		€ 1.650,00
B2.3	Modifiche in corso di esecuzione art 120 comma 1 lett. a		€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
B 3.1	<i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
B 3.2	<i>Accertamenti</i>		€ 0,00
B 3.3	<i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020)	0,00% del totale	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2)+B2)+B2.1)	
B 7.1	<i>RUP</i>		
B 7.2	<i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 77,44
B 7.3	<i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
B 7.4	<i>accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 19,36
		tot.	€ 96,80
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	<i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A)	€ 0,00
B 13.2	<i>I.V.A.</i>	22,00% di A2+B2+B2.1	€ 1.064,80
B 13.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
B 13.4	<i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 1.064,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.161,60
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 6.001,60
<p>il Responsabile di fase della progettazione</p> <p>Ing. Alessandro Marinangeli</p>			