

**ACQUISTO PER IL RINNOVO ANNUALE DEL TOOL SOFTWARE ASANA UTILIZZATO PER LA  
PIANIFICAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI AZIENDALI**

**N. AFFIDAMENTO: ICT1171C25**

**PROGETTO DELLA FORNITURA**  
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

Allegati:

- PRO01\_Relazione Tecnica
- PRO02\_Bozza ordine interno

Il Responsabile Unico del Progetto  
Gianluca Romeo Stefani

**ACQUISTO PER IL RINNOVO ANNUALE DEL TOOL SOFTWARE ASANA UTILIZZATO PER LA  
PIANIFICAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI AZIENDALI**

**N. AFFIDAMENTO: ICT1171C25**

- PRO01\_Relazione Tecnica generale di Progetto  
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

## Sommario

<b>Premesse</b> .....	3
<b>1) Descrizione del servizio</b> .....	3
<b>2) Analisi economica e valori di aggiudicazione</b> .....	3
<b>3) Procedura di acquisto prescelta</b> .....	6
<b>5) Durata</b> .....	6
<b>6) Contratto e prestazioni previste</b> .....	6

## **Premesse**

ACI Informatica S.p.A., per l'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle sue qualità di società in house providing de l'Automobile Club Italia – ACI, è tenuta a porre in essere ogni utile iniziativa gestionale, organizzativa o acquisitiva volta al mantenimento del ruolo di conservatore del Pubblico Registro Automobilistico, sia in veste di fornitore di servizi di gestione degli archivi di riscossione tasse auto alle Regioni/Province autonome sue clienti, sia come gestore dei canali di incasso della tassa automobilistica (Internet, con il servizio BolloNet, pagoPA, delegazioni ACI, poli telematici, etc.).

ACI Informatica, per la pianificazione, gestione e monitoraggio dei progetti aziendali intende procedere al rinnovo del software Asana al fine di ottimizzare la gestione delle risorse, migliorare la collaborazione tra i team, aumentare l'efficienza nei processi di gestione e completamento dei progetti aziendali.

Alla luce di quanto sopra, con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 199/2025 il Direttore Esercizio Sistemi e Applicazioni Centrali, Soci e Federazioni, ha richiesto il rinnovo annuale del noleggio di n. 200 licenze software del tool Asana.

L'acquisizione in oggetto, stante i valori stimati, trova la copertura economica nell'ambito del Budget 2026 di spesa della Direzione Richiedente.

Il presente documento illustra l'analisi economica e i principali aspetti della procedura di cui sopra e si compone dei seguenti paragrafi: 1) Caratteristiche tecniche 2) Analisi economica e valori di aggiudicazione; 3) Procedura di gara e suddivisione in lotti; 4) Caratteristiche della procedura; 5) Conclusioni.

### **1) Descrizione del servizio**

L'appalto prevede il rinnovo dal 08/02/2026 al 07/02/2027 per il rinnovo delle licenze Asana per 12 mesi.

Il software Asana consente di impostare obiettivi a livello aziendale, gestire piani strategici e portare a termine il lavoro su un'unica piattaforma, garantendo le seguenti funzionalità:

- Gestione e pianificazione di progetti complessi
- Aumenta l'efficienza tra reparti e strumenti con un'unica piattaforma, e automatizza i flussi di lavoro per aumentare la produttività.
- Collega il lavoro agli obiettivi aziendali per mantenere tutti concentrati sul lavoro che conta, e prendere decisioni migliori più velocemente grazie ai dati in tempo reale.
- Monitora il lavoro dall'inizio alla fine, in modo che tutti i team siano sincronizzati, rispettino le scadenze e raggiungano i propri obiettivi.
- Connette team e strumenti in tutta l'organizzazione con sicurezza, governance e controllo di livello aziendale.
- Integrazione con altre piattaforme aziendali (es. Microsoft Teams, Google Workspace)
- Sicurezza dei dati in conformità al GDPR
- Facilità di accesso e utilizzo per tutti i membri dell'organizzazione

Il rinnovo è dunque necessario per mantenere l'operatività e l'efficienza dei processi aziendali e per il coordinamento delle attività progettuali.

### **2) Analisi economica e valori di aggiudicazione**

Dovendo procedere a quantificare un controvalore economico congruo e coerente del massimale da porre a base di offerta, questo è stato quantificato in € 26.376,00 per il servizio, in calce meglio

individuato. Il valore è stato ricavato a partire dal listino di ASANA INC. e alla tariffa applicata, ottenuta a seguito di trattativa, lo scorso 2025.

Gli oneri interferenziali della sicurezza sono in questa fase quantificati in € 0,00 in quanto nessuna attività di cui al presente appalto sarà espletata dal personale dell'aggiudicatario all'interno dei locali di ACI Informatica.

L'importo a base di gara non comprende i costi della manodopera in quanto non si prevede attività operative da parte di personale dell'operatore economico.

Si riporta in seguito il prospetto economico degli oneri complessivi dell'appalto:

## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

1)	VALORE DEL SERVIZIO ANNUALE .....		€ 26.376,00
1.1)	DI CUI MANODOPERA ART.41 .....		€ 0,00
<b>A)</b>	<b>TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE</b> .....		<b>€ 26.376,00</b>
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf.	0,00% di A)	€ 0,00
<b>A2)</b>	<b>TOTALE SERVIZI A BASE</b> al lordo degli oneri sicurezza		<b>€ 26.376,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>		
B 2	Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023	20% di A)	€ 0,00
B			
2.1	Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023	10% di A)	€ 0,00
B			
2.2.	Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D .Lgs. 36/2023		€ 0,00
B 3	<b>Indagini :</b>		
B 3.1	Indagini geologiche		€ 0,00
B 3.2	Accertamenti		€ 0,00
B 3.3	Rilievi		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020)	2,00% del totale	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2+B2	
B 7.2	RUP Stazione aderente		
B 7.3	Direttore Lavori/DEC		€ 0,00
B 7.4	Assistenti tecnici/amministrativi		
B 7.5	Accantonamento (20% del 2%)		€ 105,50
		tot.	€ 527,52
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità /CONTRIBUTO ANAC		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B			
13.1	Inpdap/Inps/CP	0,00% di A	€ 0,00
B			
13.2	I.V.A.	22,00% di A2+B2+B5+B13.1	€ 5.802,72
B			
13.3	I.V.A. su spese tecniche	0,00% di B8	€ 0,00
B			
13.4	I.V.A. su spese B3.1	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 5.802,72
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....		<b>€ 6.330,24</b>

**TOTALE PROGETTO (A+B) ..... € 32.706,24**

ROMA, Lì 18/12/2025

il Responsabile di fase della progettazione

Gianluca Romeo  
Stefani

### **3) Procedura di acquisto prescelta**

In relazione all'oggetto dell'affidamento e stante l'importo delle somme stanziato dalla struttura richiedente l'acquisto sarà effettuato tramite trattativa diretta con il fornitore.

Il CPV utilizzato per il servizio è 48331000-7 Pacchetti software di gestione di progetti.

### **4) Caratteristiche della procedura e suddivisione in lotti**

In relazione all'oggetto dell'affidamento si ritiene che il criterio di aggiudicazione più indicato sia quello del minor prezzo, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, si tratta di servizi/forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e che non si tratta di servizi ad alta intensità di manodopera.

L'affidamento non è suddivisibile in lotti per la sua natura e pertanto, esso non può che essere erogato da un unico fornitore per garantire la qualità e l'efficienza dei prodotti e l'integrità dei dati e avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

### **5) Durata**

La durata dell'appalto è di 12 mesi a decorrere dalla data del 08 febbraio 2026.

### **6) Contratto e prestazioni previste**

Il rinnovo delle licenze software di Asana prevede un processo trasparente e competitivo che ottimizza la gestione dei progetti aziendali, garantendo nel contempo il rispetto delle normative e il corretto utilizzo delle risorse, monitorando costantemente per l'efficacia del software in base a parametri come il tempo di completamento dei progetti, la soddisfazione degli utenti, e la gestione delle risorse. L'amministrazione assicura che tutte le fasi dell'acquisto verranno realizzate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Sarà predisposto con il contraente un ordine di acquisto al fine di autorizzare l'impegno di spesa massima per il rinnovo delle licenze software, sottoscritto digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, in ragione del quale la struttura direttoriale richiedente potrà successivamente ricevere le prestazioni oggetto di RDA.

Il Responsabile Unico del Progetto

Gianluca Romeo Stefani

# QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

1) VALORE DEL SERVIZIO ANNUALE ..... € **26.376,00**

1.1) DI CUI MANODOPERA ART.41 ..... € 0,00

**A) TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE ..... € 26.376,00**

Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 0,00% di A) € 0,00

**A2) TOTALE SERVIZI A BASE al lordo degli oneri sicurezza € 26.376,00**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :**

B 2 Oneri derivanti dell'eventuale quinto d'obbligo art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023 20% di A) € 0,00

B 2.1 Variante del 10% art. 120 co. 1 D. Lgs. 36/2023 10% di A) € 0,00

B 2.2. Proroga Tecnica art. 120, co. 11, D .Lgs. 36/2023 € 0,00

**B 3 Indagini :**

B 3.1 Indagini geologiche € 0,00

B 3.2 Accertamenti € 0,00

B 3.3 Rilievi € 0,00

tot. € **0,00**

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi : € **0,00**

B 5 Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs.36/2023 e art.7bis L.120/2020) 2,00% del totale € **0,00**

B 6 Acquisizione aree o immobili € **0,00**

B 7 Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2+B2

B 7.2 RUP Stazione aderente

B 7.3 Direttore Lavori/DEC € 0,00

B 7.4 Assistenti tecnici/amministrativi

B 7.5 Accantonamento (20% del 2%) € 105,50

tot. € **527,52**

B 8 Spese per tecnici esterni 0,00% di A) € **0,00**

B 9 Spese per attività di consulenza o di supporto € **0,00**

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € **0,00**

B 11 Spese per pubblicità /CONTRIBUTO ANAC € **0,00**

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € **0,00**

**B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :**

B 13.1 Inpdap/Inps/CP 0,00% di A € 0,00

B 13.2 I.V.A. 22,00% di A2+B2+B5+B13.1 € 5.802,72

B 13.3 I.V.A. su spese tecniche 0,00% di B8 € 0,00

B 13.4 I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1 € 0,00

tot. € **5.802,72**

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ..... € 6.330,24**

**TOTALE PROGETTO (A+B) ..... € 32.706,24**

ROMA, Lì 18/12/2025

il Responsabile di fase della progettazione

Gianluca Romeo Stefani