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PREMESSE 

L’Autodromo Nazionale Monza – Società Incremento Automobilismo e Sport S.I.A.S. S.p.A. 

(di seguito anche solo S.I.A.S.) ospita numerosi eventi di interesse mondiale tra cui eventi 

sportivi motoristici, ogni altro tipo di evento ed è sede del Gran Premio d’Italia Formula 1.  

A tal fine, S.I.A.S. intende affidare il noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi 

prefabbricati per: 

▪ uso uffici per Commissari di Gara, Sala Stampa, ospiti, promoter, etc; 

▪ sanitari per il personale. 

L’art. 59, comma 1 del d.lgs. 36/2023 definisce l’accordo quadro quale strumento 

contrattuale concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui 

scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in 

particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La stazione 

appaltante individua un importo massimo dell’Accordo Quadro al raggiungimento del quale 

lo stesso si intende concluso, ma non garantisce all’aggiudicatario l’affidamento delle 

prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo. In generale, 

l’Amministrazione che intenda stipulare un accordo quadro ne trae, quindi, benefici in termini 

di flessibilità gestionale ma anche di risparmio di tempo e costi amministrativi, in quanto 

essa non assume nell’immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata 

prestazione, ma ha la facoltà di acquisirla al momento del bisogno effettivo senza procedere 

a avviare un procedimento amministrativo per ciascun singolo fabbisogno. Evitare lo 

svolgimento ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad oggetto prestazioni analoghe 

consente anche di ovviare, in maniera certa, agli eventuali frazionamenti di spesa oltre che 

contribuire al rispetto del più generale principio della rotazione.  

Si perverrà, pertanto, alla stipula di più contratti quadro della durata massima di 4 anni.  

L’acquisizione in oggetto, stante i valori stimati, è afferente alla programmazione pluriennale 

dei beni e dei servizi della S.I.A.S., in ossequio alle previsioni di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 

36/2023. La procedura troverà la copertura economica relativa alla sua prima annualità 

nell’ambito del Budget 2025 della società richiedente l’acquisto. 

Il presente documento illustra l’analisi economica e le ulteriori clausole disciplinanti le 

prestazioni da fornire nell’ambito dell’Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio con 

posa e smaltimento di monoblocchi prefabbricati per eventi che si terranno presso le 

strutture in sub-concessione alla S.I.A.S. 
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1. QUADRO DEGLI STRUMENTI CONSIP ATTIVI 

L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. 

a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha ulteriormente esteso per le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, d.lgs. 165/2001 la facoltà di aderire alle 

convenzioni Consip, ove vigenti rationae materiae.  

Allo stato attuale, non ci sono Convenzioni Consip attive per la fornitura oggetto della 

presente procedura.  

Ai fini dell’affidamento del noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati, 

ACI Informatica procederà con autonoma procedura aperta in modalità ASP (Application 

Service Provider) attraverso la piattaforma acquistinrete.pa.it ai sensi delle previsioni di cui 

all’art. 71 del d.lgs. 36/2023. 

La procedura sarà aggiudicata in forza del criterio di scelta del contraente relativo al minor 

prezzo. 
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2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

L’appalto ha per oggetto il noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati, 

codice CPV 44211000-2.  

Qui di seguito l’elenco e il dettaglio della fornitura richiesta con una stima della quantità 

necessaria per ogni anno. 

La Stazione Appaltante accetta un discostamento delle dimensioni indicate per la larghezza 

e per la lunghezza di massimo 10 cm in difetto rispetto a quanto riportato nei presenti 

documenti. Eventuali dimensioni in eccesso, invece, dovranno essere preventivamente 

concordate con la struttura richiedente l’acquisto.  

La misura dell’altezza, pari a 2,70 metri, è da intendersi come misura interna netta minima 

prevista. 

TIPOLOGIA PEZZI / 
ANNO 

DESCRIZIONE DIMENSIONI 

[m] 

TIPOLOGIA WC 1 15 Monoblocco di 6 bagni suddivisi con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 1 portone esterno in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA WC 2 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 6 bagni suddivisi con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 2 portoni esterni in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA WC 3 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 2 bagni e lavabi lavamani, suddiviso 
esternamente con due portoni in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura 

2,50 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA DC 1 2 Monoblocco avente 6 docce suddivise con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 1 portone esterno in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA DC 2 2 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 6 docce suddivise con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, due portoni esterni in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T1 30 Monoblocco avente 1 finestra a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h.  

2,50 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T2 30 Monoblocco avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

4,80 x 2,50 

H 2,70 
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TIPOLOGIA PEZZI / 
ANNO 

DESCRIZIONE DIMENSIONI 

[m] 

TIPOLOGIA T3 5 Monoblocco avente 5 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T4 3 Monoblocco avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, due 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T5 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, due portoni esterni in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglie e serrature, due 
condizionatori 12.000 btu/h. ciascuno  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T6 10 Monoblocco avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, un portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T7 3 Monoblocco avente 6 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, due 
condizionatori 12.000 btu/h  

6,00 x 5,00 

H 2,70 

CPD 20 Monoblocco avente 1 finestra a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, un foro passante interno/esterno avente 
diametro 14 cm ubicato sotto la finestra sul lato corto, 
completo di maniglia e serratura, un condizionatore 12.000 
btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

CPD 2 10 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 2 
monoblocchi, avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, un foro passante interno/esterno avente 
diametro 14 cm ubicato sotto la finestra sul lato corto, 
completo di maniglia e serratura, due condizionatori 
12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 5,00 

H 2,70 

TIPOLOGIA T8 3 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 3 
monoblocchi, avente 3 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, tre 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 7,20 

H 2,70 

TIPOLOGIA T9 3 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 4 
monoblocchi, avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, quattro 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

12,00 x 5,00 

H 2,70 

TIPOLOGIA T10 1 Monoblocco cella frigo  6,00 x 2,50 

H 2,70 
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TIPOLOGIA PEZZI / 
ANNO 

DESCRIZIONE DIMENSIONI 

[m] 

ARREDI ED 
OPTIONAL 

(da specificare in 
seguito come 
distribuiti tra 
strutture e singoli) 

5 Condizionatori   12.000 btu/h 
min. 

240 Tavoli ad uso scrivania  140 x 160 cm 

5 Scrivania con cassettiera 140 x 160 cm 

5 Armadi 60 cm  

H 200 cm 

10 Appendiabiti stand alone  

400 Sedie fisse in tessuto colore nero  

120 Sedie con rotelle in tessuto colore nero  

10 Frigoriferi  200 lt 

30 Estintore  6 kg CO2 

140 Cestini per la raccolta differenziati aventi raccolta 
indifferenziato, plastica e carta.  

 

10 Dispenser acqua  

15 Boccioni acqua per dispenser 15/20 lt 

 

Tutti i monoblocchi prefabbricati devono essere dotati di impianto elettrico standard a 

norma D.M. 37/08. 

Si richiede che tutti i monoblocchi siano muniti di doppio mazzo di chiavi con doppia 

targhetta di riconoscimento con l’indicazione del nome che S.I.A.S. assegnerà 

successivamente. I mazzi di chiave così richiesti saranno consegnati dal Responsabile del 

servizio al Responsabile di esecuzione del contratto brevi manu alla consegna dei 

monoblocchi. 

Si richiede, inoltre, la Master Key per l’apertura e la chiusura di tutti i monoblocchi con 

un’unica chiave. 

Per maggiori specifiche e arredi interni sono consultabili i seguenti allegati:  

- Specifiche tecniche prefabbricati; 

- Layout Monoblocchi 2025 – Model; 

- Plan Monoblocchi Bagni F1; 

- Plan Monoblocchi Commissari F1; 

- Plan Monoblocchi Uffici F1. 
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2.1  GARANZIA  

Il Fornitore deve garantire che i monoblocchi prefabbricati forniti nell'ambito dell'appalto 

siano aderenti e rispondenti alle previsioni minime di capitolato e che posseggano le 

caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di prefabbricati. Inoltre, 

si richiede che i monoblocchi siano in condizioni pari al nuovo e che, comunque, non 

abbiano mai più di 4 anni di vita al momento della posa in sito. 

 

2.2  MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA A NOLEGGIO 

Il Fornitore si impegna a garantire il trasporto, lo scarico, la movimentazione all’interno 

dell’area indicata dalla Stazione Appaltante, l’installazione dei moduli container, la 

manutenzione e quant’altro necessario.  

Le operazioni di carico dei moduli prefabbricati dovranno essere condotte in condizioni di 

massima sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di 

protezione e le cautele previste dalla legge. 

 

2.3  MODIFICHE ALLE QUANTITÀ 

Le quantità dei monoblocchi e degli arredi sopra descritte sono indicative, non vincolanti e 

possono subire variazioni numeriche sia in aumento che in diminuzione. 

La Stazione Appaltante si riserva infatti la facoltà di modificare l’entità del noleggio qualora, 

per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:  

a. aumentare o diminuire il numero di monoblocchi e/i arredi;  

b. aumentare o diminuire i periodi di noleggio inizialmente previsti. 

Nel caso in cui S.I.A.S. dovesse, nel corso del servizio, diminuire i noleggi oggetto del 

Contratto o parte degli eventi previsti, il corrispettivo contrattuale sarà ridotto di un importo 

pari al noleggio non effettuato. Nessun indennizzo potrà essere preteso e/o dovrà essere 

riconosciuto al Fornitore del Servizio a seguito della diminuzione del servizio.  

Nel caso in cui S.I.A.S. dovesse estendere il noleggio ad altri monoblocchi o per giornate 

ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste nel presente Capitolato, il corrispettivo sarà 

variato di un importo pari al corrispettivo unitario previsto per i noleggi aggiuntivi, fino al 

concorrere dell’importo massimo previsto dall’applicazione dell’opzione del quinto d’obbligo 

contrattuale, ex art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023.  

Le suddette eventuali variazioni non costituiscono motivo per il Fornitore del Servizio di 

risolvere anticipatamente il Contratto.  

Ogni variazione di noleggio sia in aumento che in diminuzione dei mezzi e/o dei periodi 

previsti dal presente Capitolato sarà preventivamente comunicata dalla Stazione 

Appaltante. 
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3. TEMPISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

Per le edizioni del Formula 1 i termini di consegna e posa dei monoblocchi sono entro fine 

luglio di ciascun anno contrattuale mentre il ritiro avviene una settimana dopo la 

domenica di gara. 

Nella settimana che dell’evento GP Formula 1 e in quella precedente, il fornitore del servizio 

dovrà prevedere una squadra di presidio e pronto intervento che dovrà intervenire 

tempestivamente per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti tecnici dei monoblocchi 

noleggiati (ad esempio, aria condizionata non funzionante, porte e serramenti rotti, luci 

danneggiati, ecc.) e dovrà verificare la posa a regola d’arte e la conformità di tutti i 

monoblocchi. 

Per la stagione sportiva i termini di consegna e posa dei monoblocchi sono gennaio di ogni 

anno con ritiro nel dicembre del medesimo anno solare, con date da concordare con il 

referente di S.I.A.S.  
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4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Al fine di ottimizzare il servizio, il Fornitore del Servizio metterà a disposizione della Stazione 

Appaltante un Responsabile del Fornitore cui sono demandate responsabilità e funzioni per 

la gestione di controversie e criticità ad alto livello così come la gestione operativa ed 

organizzativa dell’appalto. Questa figura sarà il referente cui segnalare eventuali criticità e 

sarà l’interfaccia principale della Stazione Appaltante.  

 

Salvo le prescrizioni contenute nel presente Progetto Tecnico del Servizio, il Fornitore del 

Servizio potrà sviluppare il servizio nel modo che riterrà opportuno; la sua esecuzione dovrà 

comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alle attività 

della Stazione Appaltante. Nell’esecuzione del servizio, il Fornitore del Servizio dovrà 

impiegare mezzi di ottima qualità e appropriati agli impieghi.  

La Stazione Appaltante si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare 

le modalità e i tempi di esecuzione del servizio, anche successivamente all’espletamento 

del medesimo. 

 

4.1 PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Il Fornitore del Servizio deve incaricare il Responsabile di servizio e notificare il suo nome 

al Referente S.I.A.S.  

 

Il Responsabile di Servizio ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente 

riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione 

delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le 
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comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile 

di Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore del Servizio stesso.  

Il Responsabile di Servizio deve essere facilmente rintracciabile dalle ore 8.30 alle ore 20.00 

di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie 

spese dal Fornitore del Servizio. 
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5. OBBLIGHI IN CAPO AL GESTORE 

Sono a carico e a cura di S.I.A.S.: 

- ogni eventuale autorizzazione necessaria all’installazione dei prefabbricati; 

- le opere edili, fondazioni, livellamento piani di posa, reti esterne (elettrica, idrica, 

fognaria, rete di terra, ecc.); 

- disponibilità delle aree di posizionamento per mezzi con gru; 

- disponibilità di acqua ed energia per usi di cantiere; 

- allacci e distacchi alle reti esterne (elettrica, idrica, fognaria, rete di terra, telefono, 

ecc). 

La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di verificare le modalità ed i tempi di 

esecuzione del servizio, anche successivamente all’espletamento del medesimo, per 

controllarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, in termini di: 

▪ completezza delle attività descritte nel presente Capitolato e nei suoi allegati;  

▪ correttezza ed efficacia del servizio eseguito;  

▪ rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.  

S.I.A.S. potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di 

verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni 

del presente Progetto Tecnico nonché a quelle ulteriori indicazioni formalizzate all’atto della 

presa in consegna del servizio.  

Il Fornitore del Servizio, in caso vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le 

opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che le hanno 

generate.  

Il monitoraggio dello stato di esecuzione del servizio verrà effettuato da S.I.A.S. al termine 

dello svolgimento dell’attività. Tali verifiche potranno essere svolte dal personale della 

Stazione Appaltante in contraddittorio con il Fornitore del Servizio. La mancata presenza di 

quest’ultimo per cause a lui imputabile comporterà l’accettazione tacita dei suddetti verbali 

da parte degli stessi. 
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6. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL FORNITORE DEL SERVIZIO 

Il Fornitore del Servizio si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e a provvedere, 

a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo 

i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette 

ad esso e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.  

Inoltre il Fornitore del Servizio dovrà predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la 

sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere.  

Oltre a quanto previsto, sono a carico del Fornitore i seguenti oneri, gli obblighi e le relative 

spese derivanti dai Servizi appaltati e che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto: 

a) le spese di trasporto, carico, scarico, installazione e ritiro a fine utilizzo;  

b) le spese per l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 

l'incolumità del proprio personale nonché di terzi eventualmente coinvolti nel servizio 

oggetto del presente appalto, in osservanza delle norme contenute nel D.lgs. 81/2008 

e s.m.i., restando unico responsabile in merito sollevando da qualsiasi responsabilità il 

personale preposto alla direzione e alla sorveglianza delle prestazioni; 

c) l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e 

dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui 

si svolge il servizio e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze 

sociali dei propri dipendenti;  

d) la responsabilità in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito 

dell’eventuale subappalto;  

e) la stipula di idonee polizze assicurative RCT, RCO, Responsabilità civile professionale 

e Responsabilità civile; 

f) la pulizia dei moduli container prima della consegna. Di tali oneri e obblighi, come degli 

altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore ha tenuto debito 

conto nello stabilire il prezzo offerto in fase di gara.  
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7. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E PROCEDURE DOCUMENTALI  

Il Fornitore del Servizio è obbligato a osservare le misure generali di tutela previste dalla 

legge in vigore nonché le disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

L’impresa appaltatrice principale, secondo la norma, è identificata come impresa affidataria. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 

utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice osserverà scrupolosamente le misure generali di 

tutela, in particolare: 

▪ il mantenimento delle aree di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

▪ la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a 

tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

▪ le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

▪ la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli 

apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di 

eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

▪ la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, 

in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose. 

 

 

  



 
 

 

PRO01_Relazione Tecnica generale 

Pag. 15 a 24 
 

8. UTILIZZO DEL MARCHIO DELL’AUTODROMO 

Non è permesso all’aggiudicatario l’utilizzo dei marchi e delle scritte registrate 

dell’Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A., fatte salve eventuali diverse pattuizioni 

scritte che dovessero intercorrere successivamente tra contraente e Stazione Appaltante. 

La stazione appaltante si riserva eventualmente, su formale richiesta, di valutare 

l’opportunità di procedere all’autorizzazione all’uso del marchio aziendale, che deve 

intendersi: 

- sempre ed esclusivamente relativa all’iniziativa specifica per cui è stato richiesto; 

- soltanto per il periodo corrispondente all’evento per il quale il servizio è prestato. 

L’eventuale autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né permette 

l’appropriazione dei marchi di S.I.A.S. da parte del richiedente. 

È fatto altresì espresso divieto all’aggiudicatario di utilizzare il proprio marchio aziendale, 

quello di propri fornitori o qualsiasi altro marchio a scopo pubblicitario durante l’intera durata 

del servizio, sia direttamente che indirettamente, se non previa valutazione ed eventuale 

autorizzazione da parte di S.I.A.S. 

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, l’opportunità di valutare l’apposizione di 

altri sponsor sul monoblocco prefabbricato. 
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9. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA 

Si riporta in seguito la costruzione e l’analisi della base d’asta da inviare a gara. 

Per la quantificazione dei prezzi sono stati utilizzati come modello di partenza i più recenti 

prezzari regionali disponibili di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania per 

trovare il prezzo per m2 di monoblocco prefabbricato.  

Nelle singole analisi prezzi operate, le Spese Generali e gli Utili di impresa sono sempre 

intesi, rispettivamente, pari al 15% e al 10%. Di tanto si terrà conto in sede di verifica di 

anomalia e congruità in fase di aggiudicazione. 

La determinazione della base d’asta è stata operata tenendo conto che i servizi in oggetto 

non sono direttamente classificabili come ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art.1 

dell’All. I.1 al d.lgs. 36/2023, ma la quota della manodopera è certamente rilevante rispetto 

al totale della base d’asta. Un riferimento importante per la valorizzazione della base d’asta 

è, pertanto, rappresentato dai contratti collettivi di lavoro applicabili come disposto dalle 

previsioni codicistiche vigenti, in particolare all’art.11 del d.lgs. 36/2023. 

Presupposto che per la valorizzazione delle offerte attese in gara si intende conseguire 

l’indicazione di un canone unitario per metro quadrato richiesto e per singolo utilizzo (dove 

per utilizzo si intende la posa ed il relativo smontaggio del monoblocco entro un termine 

massimo di 12 mesi), si è proceduto a stimare l’importo complessivo della Base d’asta 

applicando il metodo dell’ammortamento del costo d’acquisto. In applicazione delle regole 

contabili di cui al Decreto del 31/12/1988 - Min. Finanze, per i beni di che trattasi, è possibile 

ricorrere ad un ammortamento annuale massimo pari al 12,5% (8 annualità) del valore del 

costo d’acquisto. 

Pertanto, per identificare il valore da porre a base di gara, si è proceduto dapprima a 

sommare tutte le quadrature richieste dalla struttura operativa della SIAS, pervenendo alla 

seguente tabella riassuntiva dei fabbisogni: 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 

DIMENSIONI 

lung larg MQ u 
MQ 
tot 

TIPOLOGIA WC 1 15 6 2,5 15 225 

TIPOLOGIA WC 2 5 6 2,5 15 75 

TIPOLOGIA WC 3 5 2,5 2,5 6,25 31,25 

TIPOLOGIA DC 1 2 6 2,5 15 30 

TIPOLOGIA DC 2 2 6 2,5 15 30 

TIPOLOGIA T1 30 2,5 2,5 6,25 187,5 

TIPOLOGIA T2 30 4,5 2,5 11,25 337,5 

TIPOLOGIA T3 5 6 2,5 15 75 

TIPOLOGIA T4 3 6 2,5 15 45 

TIPOLOGIA T5 5 6 2,5 15 75 

TIPOLOGIA T6 10 6 2,5 15 150 
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TIPOLOGIA QUANTITÀ 

DIMENSIONI 

lung larg MQ u 
MQ 
tot 

TIPOLOGIA T7 3 6 5 30 90 

CPD 20 6 2,5 15 300 

CPD 2 10 6 5 30 300 

TIPOLOGIA T8 3 6 7,5 45 135 

TIPOLOGIA T9 3 5 12 60 180 

TIPOLOGIA T10 1 6 2,5 15 15 

Totale MQ   2281 

 

Mediando i riferimenti dei Prezzari regionali OOPP di cui in precedenza, si è verificato un 

costo di acquisto medio pari a 480,00 €/mq, pervenendo quindi ad un valore totale medio di 

acquisto delle intere consistenze richieste pari ad € 1'095'000,00. 

Presupponendo l’aliquota di ammortamento annua pari al 12,5%, si stima un Valore medio 

annuo di costo per acquisto sostenuto dall’operatore economico pari a 136'875,00 € 

[Vaq]. 

Atteso che ciascun metro quadrato di monoblocco andrà posato in opera nonché 

successivamente smontato, si è stimata la relativa incidenza della manodopera necessaria 

per tali operazioni, ipotizzate come eseguite da una coppia di operai impiegati per la durata 

di n.2 ore per la posa ed ulteriori 2 ore per lo smontaggio di un monoblocco “tipo” dalle 

dimensioni di 4,5m x 2,5 m x 2,7 m. Da tale calcolo si è desunta un’incidenza unitaria pari a 

19,91 €/mq [Vmo, pari a circa il 6% di Vaq]. 

A questo punto, il valore della Base d’asta è stato definito come segue: 

BA = (Qamm’ + MOpr + Vmo) * 1,265 * 4 annualità 

dove: 

BA = base d’asta; 

Qamm’ = Qamm + Tasso imm.ne capitale + Coeff. Vetustà + Incidenza Arredi = 182'043,75 € 

 Con  Qamm = Vaq = 136'875 €; 

  Tasso imm.ne capitale = 3% di Vaq; 

  Coeff. Vetustà = 3% di Vtot acquisto; 

  Incidenza arredi = 6%; 

MOpr = Manodopera per presidio, ovvero pari a 2 unità di personale, per 24 ore/die per 30gg 

continuativi. Si desume pertanto che 

MOpr = 24 €/h * 24h * 2 pax * 30 die = 34'560,00 € 
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Vmo = 19,91 €/mq ovvero pari a 45'422,22 € * anno. 

Sostituendo i valori nella precedente formula del calcolo della Base d’asta, si ottiene che: 

 

BA = [(182'043,75 + 34'560,00 + 45'422,22) * 1,265] * 4 = [331'462,85] * 4 = 1'325'851,42 € 

 

Pertanto, con riferimento al servizio di noleggio operativo, si avrà un valore unitario annuale 

per metro quadrato da porre a base d’asta pari a 126,13 €/mq * anno. 

Con riferimento al solo servizio di presidio, il valore da porre a base d’asta è pari a 43’718,40 

€ per 1440 ore/anno da erogarsi. 

In generale, per qualunque dei servizi/prestazioni oggetto del presente appalto, con 

riferimento all’analisi della manodopera, il criterio operato per la determinazione dei costi è 

il seguente: 

[MO] = Manodopera media oraria lorda [cd. costo finale della manodopera all’impresa], 

nominalmente assunta pari alla somma di 3 (tre) sub-componenti: 

MO = [RAL + OP + TFR] 

dove:  

RAL = retribuzione lorda media annua oraria tabellare desunta dal CCNL 

maggiormente rappresentativo; 

OP = Oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, nominalmente assunti 

pari al 31% di RAL; 

TFR = Trattamento fine rapporto, nominalmente assunto pari a [RAL/13,5]; 

Il trattamento complessivo minimo da garantire al lavoratore è quello previsto dal C.C.N.L. 

Multiservizi che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della 

sufficienza del trattamento economico da corrispondere al lavoratore, ai sensi dell’art. 36 

Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2015). In tal modo si impedisce di fatto 

l’applicazione al lavoratore di Contratti collettivi c.d. “pirata” (ovvero sottoscritti da 

organizzazioni sindacali minoritarie e quindi poco rappresentative) o l’applicazione di un 

Contratto collettivo non pertinente rispetto al settore di attività in cui opera [TAR Campania, 

Napoli, Sez. III, 07/03/2023, n.1488]. L’idoneità del richiamato Contratto collettivo è rilevabile 

anche dalla circostanza che è stato preso a riferimento dal Ministero del Lavoro nella 

predisposizione delle tabelle relative alla determinazione del costo orario delle prestazioni 

da applicare in sede di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di 

partecipazione agli appalti pubblici (già art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ora art. 110 del D. 

Lgs. n. 32 del 2023). Di conseguenza, il livello retributivo individuato in tale Contratto 

collettivo è stato assunto, anche in sede ministeriale, quale parametro di riferimento per le 

prestazioni offerte dalle imprese che ottengono l’aggiudicazione degli appalti pubblici. 
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Ai sensi delle previsioni di cui al comma n.14 dell’art. 41 del Codice dei Contratti, l’importo 

relativo ai soli costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in sede di 

definizione della base d’asta, è di seguito riportato: 

 

VALORE ECONOMICO MANODOPERA PERCENTUALE 

€ 1.325.851,42 € 319.928,89 24,130% 

 

L’incidenza media del costo della manodopera sul valore complessivo di gara a base d’asta 

è quindi inferiore al 50%. 
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10. CONTO ECONOMICO DELL’APPALTO 

Di seguito si espone il conto economico dell’appalto: 

 

1) VALORE NOLI 48MESI CONTRATTO QUADRO ................... ...................... € 1.150.977,82

1.1) di cui per MO ................... ...................... € 181.688,89

2) VALORE PRESIDIO CONTRATTO QUADRO ................... ...................... € 174.873,60

2.1) di cui per MO ................... ...................... € 138.240,00

3) di cui MANODOPERA TOTALE EX ART. 41 [1.1+2.1] ................... ...................... € 319.928,89

A) TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE ................... ...................... € 1.325.851,42

Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 2,00% di A) € 26.517,03

A2) TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza € 1.352.368,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2 Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2) € 270.473,69

B 3 Indagini :

B 3.1 Indagini geologiche € 0,00

B 3.2 Accertamenti € 0,00

B 3.3 Rilievi € 0,00

tot. € 0,00

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi : € 0,00

B 5 Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 0,50% del totale € 6.761,84

B 6 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B 7 Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)

B 7.1 RUP

B 7.2 Direttore Lavori/DEC

B 7.3 Assistenti tecnici/amministrativi

B 7.4 accantonamento (20% del 2%) € 6.385,30

tot. € 31.926,50

B 8 Spese per tecnici esterni 0,00% di A) € 0,00

B 9 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B 11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 13.1 Inpdap/Inps/CP 0,00% di A) € 0,00

B 13.2 I.V.A. 22,00% di A2+B2+B5+B13.1 € 358.512,88

B 13.3 I.V.A. su spese tecniche 0,00% di B8 € 0,00

B 13.4 I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1 € 0,00

tot. € 358.512,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 667.674,91

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 2.020.043,36

ROMA, Lì 30/4/2024 il Responsabile di fase della progettazione

ing. Giovanni Leone

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

€ 25.541,20
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11. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di 12 mesi prorogabili di ulteriori 36 mesi, per un totale di 48 mesi, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto normativo. 

L’esercizio della proroga degli ulteriori 36 mesi contrattuali sarà ad esclusivo ed 

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante la quale si avvarrà di tale opzione anche 

tenuto conto dei livelli prestazionali raggiunti nel primo biennio contrattuale o in ragione del 

rinnovo contrattuale con la Federazione Internazionale dell’Automobilismo per la ri-edizione 

del GP di Monza anche per le annualità successive al 2025. 

Tanto giustifica anche la peculiarità del contratto in acquisizione (accordo quadro 

pluriennale): la Stazione Appaltante ricorre al contratto quadro quando riconosce la 

necessità di un dato fabbisogno specifico, ma non è in grado di fissare preventivamente e 

rigorosamente né la quantità esatta della prestazione ricercata né la tempistica certa. 

Sarà prevista la possibilità di ricorrere all’eventuale proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta 

a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more 

dell’espletamento della nuova procedura di gara ove questa sarà stata amministrativamente 

avviata. 

È previsto, in quadro economico, l’appostamento delle somme per l’eventuale esercizio del 

cd. quinto d’obbligo contrattuale. 
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12. CONTRATTO NORMATIVO E CONTRATTI ESECUTIVI 

Con l’aggiudicatario, ACI Informatica sottoscrive un contratto normativo a valle del quale la 

S.I.A.S./Società richiedente l’acquisto potrà sottoscrivere uno o più contratti esecutivi di 

competenza. 

I contratti esecutivi potranno avere decorrenza e durata differenziate nell’ambito del periodo 

di vigenza del contratto normativo.  

S.I.A.S. S.p.A., intervenuta la stipula del Contratto normativo, provvederà a nominare un 

Responsabile del Progetto per la fase Esecutiva del contratto ed un DEC in sede di stipula 

dei contratti esecutivi di competenza. 

Il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni sarà gestito direttamente dalla 

struttura beneficiaria delle prestazioni ovvero dai sottoscrittori del singolo contratto 

esecutivo e nei cui confronti verranno emesse le fatture da parte dell’appaltatore. 
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13. POLIZZA ASSICURATIVA  

L’Aggiudicatario dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle 

persone.  

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse alle 

Committenti o a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico 

dell’aggiudicatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.  

A tale riguardo l’aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra, 

per tutta la durata del rapporto contrattuale, previa stipula, anche di carattere non esclusivo 

per il presente appalto, di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi 

(RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) che dovrà prevedere:  

a) l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) 

all’appalto e nell’esercizio delle attività svolte per conto dell’aggiudicatario 

(responsabilità civile personale);  

b) che nella definizione di “terzi”, ai fini dell’assicurazione stessa, sia compresa ACI, 

ACI Informatica Spa ed i relativi dipendenti.  

La predetta copertura assicurativa, erogata da primaria compagnia assicurativa, dovrà 

prevedere un massimale annuo RCT non inferiore a € 2.000.000,00 e RCO non inferiore a 

€ 1.000.000,00.  

Nella garanzia RCO si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali 

eventualmente utilizzati dalla Ditta esecutrice. La garanzia dovrà comprendere anche 

l’estensione alle malattie professionali. L’esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle 

proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.  

La stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro 

che dovessero accadere al personale dipendente del Fornitore, durante l’esecuzione 

dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già 

compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.  

In caso di RTI, la copertura assicurativa richiesta dovrà essere presentata, ai sensi del d.lgs. 

n. 36/2023, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti componenti il RTI, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

Copia delle polizze RCT e RCO dovranno essere consegnate ai fini della sottoscrizione del 

contratto normativo. 
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14. SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI  

I criteri di selezione, i requisiti generali, i requisiti speciali ovvero i requisiti professionali e gli 

economico-finanziari di partecipazione alla presente procedura sono riportati in sede di 

disciplinare di gara. 

 

 

ALLEGATI 

- Specifiche tecniche prefabbricati; 

- Layout Monoblocchi 2025 – Model; 

- Plan Monoblocchi Bagni F1; 

- Plano Monoblocchi Commissari F1; 

- Plan Monoblocchi Uffici F1. 

 

 

                                                                         Il Responsabile Unico del Progetto  

                                                                                   Ing. Giovanni Leone 



 
 
 

1 
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA INDETTA MEDIANTE ASP DI CONSIP SPA IN NOME E 

PER CONTO DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA SOCIETÀ 

INCREMENTO AUTOMOBILISMO E SPORT S.I.A.S. S.P.A. (DI SEGUITO ANCHE 

SOLO “S.I.A.S”) PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO 

PLURIENNALE AVENTE AD OGGETTO IL NOLEGGIO CON POSA E 

SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER LA STAGIONE 

SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1 

 

 

 

 

 

ALL_1 SCHEDA TECNICA PREFABBRICATI 
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I monoblocchi prefabbricati, codice CPV 44211000-2, devono possedere i seguenti requisiti tecnici. 

 

STRUTTURA 

I profili devono essere realizzati in acciaio preverniciato RAL 7035 (Light Grey) o tonalità similari 

(spessore 1,5mm), da coils zincati (standard: UNI 5753-75). 

 

BASE 

Il profilo della base deve essere costruito in bilaminato color grigio chiaro e composto da truciolare 

idrofugo ad alta densità (spessore 20 mm) trattato con sostanza melamminica. Il piano di calpestio 

deve essere composto da guaina di PVC pesante. 

Per i locali WC e DC, sopra il basamento si richiede una lamiera in alluminio mandorlata 

anticorrosiva. 

 

PARETI ESTERNE E INTERNE 

Le pareti devono essere realizzate con pannello sandwich con interposto poliuretano schiumato 

autoestinguente (K=0,40), coibentati con spessore 50 mm, isolanti, composti con supporti in acciaio 

zincato preverniciato di colore RAL 7035 (Light Grey) o tonalità similari (spessore minimo 0,4 mm) 

secondo norme UNI EN 10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliuretanica densità 

D=38-40 Kg/MC 

I pannelli esterni devono essere di tipo autoportante (EN 14509:2013), di colore RAL 9010 o tonalità 

similari, verniciabile e devono avere le seguenti caratteristiche strutturali: 

 TETTO PARETE 

 sp. 30mm sp. 50mm 

W/m2 K 0,62 0,44 

Kcal/m2 h °C 0,53 0,38 

 

CARATTERISTICHE CLASSE STANDARDS 

Isolamento PUR EN 14509 

Densità 40 Kg/m3 EN 14509 

Reazione al fuoco F UNI EN 14509 EN 13501-1 

 

TETTO 

1° LIVELLO: deve essere realizzato in pannelli coibentati di spessore 30 mm, composti con supporti 

in acciaio zincato preverniciato di colore RAL 7047 o tonalità similari (spessore minimo 0,4 mm) 
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secondo norme UNI EN 10169, con interposta coibentazione a base di schiuma poliuretanica densità 

D=38-40 Kg/MC. 

Il soffitto interno deve essere in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia. 

2° LIVELLO (ove previsto): deve essere composto da lamiera grecata zincata da copertura 

PLUS: maggiore isolamento tra i due livelli fino a un massimo di 40 mm di spessore 

 

SERRAMENTI, INTERNI ED ESTERNI 

Le finestre devono essere in alluminio (RAL 7035 o tonalità similari) con vetro di spessore di 4 mm, 

barre anti-intrusione, maniglie e serrature. Devono essere, inoltre, previsti sistemi oscuranti con 

tapparelle, scuretti o persiane (inclusa per i modelli WC e DC). 

I serramenti devono essere in PVC o in alluminio. S.I.A.S. richiede che ogni monoblocco sia munito 

di doppio mazzo di chiavi con doppia targhetta di riconoscimento. Si richiede, inoltre, la Master Key 

per l’apertura e la chiusura di tutti i monoblocchi con un’unica chiave. 

Le porte devono avere la misura standard di 1050x2100 mm. 

Le finestre vasistas devono avere la misura 650x500 mm e deve essere inclusa per i modelli WC e 

DC. Invece, le finestre scorrevoli a due ante devono essere di 1050x100 mm.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il prefabbricato deve essere sollevabile dal tetto mediante 4 golfari inclusi. 

Si richiede che sia previsto lo scarico delle acque piovane sui lati corti. 

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei monoblocchi devono essere certificati e garantiti. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico deve essere corrispondente al DM 37/08 e prevedere un interruttore generale 

magnetotermico differenziale. Le luci e le prese devono avere impianti trifase. 

Per ogni monoblocco deve essere incluso l’impianto di condizionamento. 

 

IMPIANTO IDRICO 

I tubi e raccordi devono essere in PVC a vista. Gli scarichi sono tutti separati a pavimento o a parete.  

Servizi igienici a norma (DIN 1988) per impianti di acqua potabile. 

S.I.A.S. provvederà a raccordarli e convogliarli nel pozzetto finale. 
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Qui di seguito l’elenco e il dettaglio della fornitura richiesta con una stima della quantità necessaria 

per ogni anno. 

TIPOLOGIA PEZZI / 
ANNO 

DESCRIZIONE DIMENSIONI* 

[m] 

TIPOLOGIA WC 1 15 Monoblocco di 6 bagni suddivisi con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 1 portone esterno in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA WC 2 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 6 bagni suddivisi con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 2 portoni esterni in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA WC 3 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 2 bagni e lavabi lavamani, suddiviso 
esternamente con due portoni in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

2,50 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA DC 1 2 Monoblocco avente 6 docce suddivise con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 1 portone esterno in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA DC 2 2 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 6 docce suddivise con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, due portoni esterni in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T1 30 Monoblocco avente 1 finestra a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h.  

2,50 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T2 30 Monoblocco avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

4,80 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T3 5 Monoblocco avente 5 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T4 3 Monoblocco avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, due 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T5 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, due portoni esterni in alluminio, 

6,00 x 2,50 

H 2,70 
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completamente tamponato, completo di maniglie e 
serrature, due condizionatori 12.000 btu/h. ciascuno  

TIPOLOGIA T6 10 Monoblocco avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, un portone esterno in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura, un condizionatore 12.000 btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T7 3 Monoblocco avente 6 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, due 
condizionatori 12.000 btu/h  

6,00 x 5,00 

H 2,70 

CPD 20 Monoblocco avente 1 finestra a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, un foro passante interno/esterno avente 
diametro 14 cm ubicato sotto la finestra sul lato corto, 
completo di maniglia e serratura, un condizionatore 
12.000 btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

CPD 2 10 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 2 
monoblocchi, avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, un foro passante interno/esterno avente 
diametro 14 cm ubicato sotto la finestra sul lato corto, 
completo di maniglia e serratura, due condizionatori 
12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 5,00 

H 2,70 

TIPOLOGIA T8 3 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 3 
monoblocchi, avente 3 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, tre 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 7,20 

H 2,70 

TIPOLOGIA T9 3 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 4 
monoblocchi, avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, quattro 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

12,00 x 5,00 

H 2,70 

TIPOLOGIA T10 1 Monoblocco cella frigo  6,00 x 2,50 

H 2,70 

ARREDI ED 
OPTIONAL 

(da specificare in 
seguito come 
distribuiti tra 
strutture e singoli) 

5 Condizionatori   12.000 btu/h 
min. 

240 Tavoli ad uso scrivania  140 x 160 cm 

5 Scrivania con cassettiera 140 x 160 cm 

5 Armadi 60 cm  

H 200 cm 

10 Appendiabiti stand alone  

400 Sedie fisse in tessuto colore nero  

120 Sedie con rotelle in tessuto colore nero  
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10 Frigoriferi  200 lt 

30 Estintore  6 kg CO2 

140 Cestini per la raccolta differenziati aventi raccolta 
indifferenziato, plastica e carta 

 

10 Dispenser acqua  

15 Boccioni acqua per dispenser 15/20 lt 

 

*Le misure indicate per lunghezza e larghezza possono variare di massimo 10 cm in difetto rispetto 

a quanto riportato. Eventuali variazioni in eccesso, invece, dovranno essere preventivamente 

concordate con la struttura richiedente l’acquisto. La misura dell’altezza interna, pari a 2,70 metri, è 

da intendersi come misura interna netta minima prevista. 
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PROCEDURA APERTA INDETTA MEDIANTE ASP DI CONSIP SPA IN NOME E PER 

CONTO DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA SOCIETÀ INCREMENTO 

AUTOMOBILISMO E SPORT S.I.A.S. S.P.A. (DI SEGUITO ANCHE SOLO “S.I.A.S”) PER 

LA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO PLURIENNALE AVENTE AD OGGETTO IL 

NOLEGGIO CON POSA E SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER 

LA STAGIONE SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1 

 

 

 

 

 

PRO02.0_QUADRO ECONOMICO  
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1) VALORE NOLI 48MESI CONTRATTO QUADRO ................... ...................... € 1.150.977,82

1.1) di cui per MO ................... ...................... € 181.688,89

2) VALORE PRESIDIO CONTRATTO QUADRO ................... ...................... € 174.873,60

2.1) di cui per MO ................... ...................... € 138.240,00

3) di cui MANODOPERA TOTALE EX ART. 41 [1.1+2.1] ................... ...................... € 319.928,89

A) TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE ................... ...................... € 1.325.851,42

Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 2,00% di A) € 26.517,03

A2) TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza € 1.352.368,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2 Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2) € 270.473,69

B 3 Indagini :

B 3.1 Indagini geologiche € 0,00

B 3.2 Accertamenti € 0,00

B 3.3 Rilievi € 0,00

tot. € 0,00

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi : € 0,00

B 5 Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 0,50% del totale € 6.761,84

B 6 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B 7 Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)

B 7.1 RUP

B 7.2 Direttore Lavori/DEC

B 7.3 Assistenti tecnici/amministrativi

B 7.4 accantonamento (20% del 2%) € 6.385,30

tot. € 31.926,50

B 8 Spese per tecnici esterni 0,00% di A) € 0,00

B 9 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B 11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 13.1 Inpdap/Inps/CP 0,00% di A) € 0,00

B 13.2 I.V.A. 22,00% di A2+B2+B5+B13.1 € 358.512,88

B 13.3 I.V.A. su spese tecniche 0,00% di B8 € 0,00

B 13.4 I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1 € 0,00

tot. € 358.512,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 667.674,91

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 2.020.043,36

ROMA, Lì 30/4/2024 il Responsabile di fase della progettazione

ing. Giovanni Leone

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

€ 25.541,20



 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO  1 di 36 

 

 

PROCEDURA APERTA INDETTA MEDIANTE ASP DI CONSIP SPA IN NOME E PER 

CONTO DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA SOCIETÀ INCREMENTO 

AUTOMOBILISMO E SPORT S.I.A.S. S.P.A. (DI SEGUITO ANCHE SOLO “S.I.A.S”) PER 

LA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO PLURIENNALE AVENTE AD OGGETTO IL 

NOLEGGIO CON POSA E SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER 

LA STAGIONE SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1 
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ABBREVIAZIONI 

 

Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 del D.lgs. 36/2023; 

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento con il quale si dichiara 

la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL; 

D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti; 

Accordo: Accordo Quadro ex art. 54 del D.lgs. 36/2023; 

C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto; 

ACI / ACI INFORMATICA S.p.A.: Stazione Appaltante; 

S.I.A.S. S.p.A.: Società Incremento Automobilismo e Sport. 
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CAPO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

 

1. Premessa 

L’Autodromo Nazionale Monza – Società Incremento Automobilismo e Sport S.I.A.S. S.p.A. (di 

seguito anche solo S.I.A.S.) ospita numerosi eventi di interesse mondiale tra cui eventi sportivi 

motoristici, ogni altro tipo di evento ed è sede del Gran Premio d’Italia Formula 1.  

A tal fine, S.I.A.S. intende affidare il noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati 

per: 

- uso uffici per Commissari di Gara, Sala Stampa, ospiti, promoter, etc; 

- sanitari per il personale. 

L’art. 59, comma 1 del d.lgs. 36/2023 definisce l’accordo quadro quale strumento contrattuale 

concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le 

clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto 

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La stazione appaltante individua un importo 

massimo dell’Accordo Quadro al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non 

garantisce all’aggiudicatario l’affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore 

massimo. In generale, l’Amministrazione che intenda stipulare un accordo quadro ne trae, quindi, 

benefici in termini di flessibilità gestionale ma anche di risparmio di tempo e costi amministrativi, in 

quanto essa non assume nell’immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata 

prestazione, ma ha la facoltà di acquisirla al momento del bisogno effettivo senza procedere a 

avviare un procedimento amministrativo per ciascun singolo fabbisogno. Evitare lo svolgimento 

ripetitivo di piccoli affidamenti separati aventi ad oggetto prestazioni analoghe consente anche di 

ovviare, in maniera certa, agli eventuali frazionamenti di spesa oltre che contribuire al rispetto del 

più generale principio della rotazione.  

Si perverrà, pertanto, alla stipula di più contratti quadro della durata massima di 4 anni.  

L’acquisizione in oggetto, stante i valori stimati, è afferente alla programmazione pluriennale dei beni 

e dei servizi della S.I.A.S., in ossequio alle previsioni di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 36/2023. La 

procedura trova la copertura economica relativa alla sua prima annualità nell’ambito del Budget 2024 

della società richiedente l’acquisto. 

Il presente documento illustra l’analisi economica e le ulteriori clausole disciplinanti le prestazioni da 

fornire nell’ambito dell’Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio con posa e smaltimento di 

monoblocchi prefabbricati per eventi che si terranno presso le strutture in sub-concessione alla 

S.I.A.S. 

L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a) della 

L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha ulteriormente esteso per le amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1, d.lgs. 165/2001 la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, ove vigenti 

rationae materiae.  

Allo stato attuale, non ci sono Convenzioni Consip attive per la fornitura oggetto della presente 

procedura.  

Ai fini dell’affidamento del noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati, ACI 

Informatica procederà con autonoma procedura aperta in modalità ASP (Application Service 

Provider) attraverso la piattaforma acquistinrete.pa.it ai sensi delle previsioni di cui all’art. 71 del 

d.lgs. 36/2023. 
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La procedura sarà aggiudicata in forza del criterio di scelta del contraente relativo al minor prezzo. 

 

2. Definizioni 

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto 

riportati significati. 

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto 

riportati significati: 

ASP (Application Service Provider): modalità di svolgimento della presente Gara sul portale 

acquistinrete.pa.it. 

Appalto Specifico (anche AS): procedura avviata dall’Amministrazione attraverso l’invio di una 

lettera d’invito a presentare offerta rivolta agli operatori economici che, alla data d’invio della lettera 

d’invito, siano già ammessi allo SDAPA; 

Committente: Autodromo di Monza S.I.A.S.; 

Consip S.p.A.: la società alla quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato 

l’istituzione, per conto del Ministero medesimo, dello SDAPA ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 

36/2023;  

Contratto di Fornitura: il contratto stipulato dall’Amministrazione con l’aggiudicatario dell’Appalto 

Specifico (Fornitore) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nello SDAPA e nella 

documentazione dell’Appalto Specifico; 

Esecutore/Appaltatore/Assuntore: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o 

giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate della 

realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo 

Quadro; 

Fornitore: l’operatore di cui all’art. 65 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., aggiudicatario dell’Appalto 

Specifico che s’impegna a eseguire in favore dell’Amministrazione le attività previste nell’Appalto 

Specifico;   

Stazione Appaltante: ACI INFORMATICA S.P.A. – Direzione Approvvigionamenti e Logistica.  

 

 

3. Oggetto 

L’appalto ha per oggetto il noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati, codice 

CPV 44211000-2.  

Qui di seguito l’elenco e il dettaglio della fornitura richiesta con una stima della quantità necessaria 

per ogni anno. 

La Stazione Appaltante accetta un discostamento delle dimensioni indicate per la larghezza 

e per la lunghezza di massimo 10 cm in difetto rispetto a quanto riportato nei presenti 

documenti. Eventuali dimensioni in eccesso, invece, dovranno essere preventivamente 

concordate con la struttura richiedente l’acquisto.  

La misura dell’altezza, pari a 2,70 metri, è da intendersi come misura interna netta minima 

prevista. 
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TIPOLOGIA PEZZI / 
ANNO 

DESCRIZIONE DIMENSIONI 

[m] 

TIPOLOGIA WC 1 15 Monoblocco di 6 bagni suddivisi con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 1 portone esterno in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA WC 2 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 6 bagni suddivisi con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 2 portoni esterni in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA WC 3 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 2 bagni e lavabi lavamani, suddiviso 
esternamente con due portoni in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura 

2,50 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA DC 1 2 Monoblocco avente 6 docce suddivise con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, 1 portone esterno in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA DC 2 2 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 6 docce suddivise con paratie e porte 
chiudibili, lavabi lavamani, due portoni esterni in alluminio, 
completamente tamponato, completo di maniglia e 
serratura 

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T1 30 Monoblocco avente 1 finestra a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h.  

2,50 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T2 30 Monoblocco avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

4,80 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T3 5 Monoblocco avente 5 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T4 3 Monoblocco avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, due 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T5 5 Monoblocco diviso internamente con una parete in 
mezzeria, avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, due portoni esterni in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglie e serrature, due 
condizionatori 12.000 btu/h. ciascuno  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

TIPOLOGIA T6 10 Monoblocco avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, un portone esterno in alluminio, completamente 

6,00 x 2,50 
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TIPOLOGIA PEZZI / 
ANNO 

DESCRIZIONE DIMENSIONI 

[m] 

tamponato, completo di maniglia e serratura, un 
condizionatore 12.000 btu/h  

H 2,70 

TIPOLOGIA T7 3 Monoblocco avente 6 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, due 
condizionatori 12.000 btu/h  

6,00 x 5,00 

H 2,70 

CPD 20 Monoblocco avente 1 finestra a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, un foro passante interno/esterno avente 
diametro 14 cm ubicato sotto la finestra sul lato corto, 
completo di maniglia e serratura, un condizionatore 12.000 
btu/h  

6,00 x 2,50 

H 2,70 

CPD 2 10 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 2 
monoblocchi, avente 2 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, un foro passante interno/esterno avente 
diametro 14 cm ubicato sotto la finestra sul lato corto, 
completo di maniglia e serratura, due condizionatori 
12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 5,00 

H 2,70 

TIPOLOGIA T8 3 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 3 
monoblocchi, avente 3 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, tre 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

6,00 x 7,20 

H 2,70 

TIPOLOGIA T9 3 Monoblocco realizzato mediante l’accoppiamento di 4 
monoblocchi, avente 4 finestre a due ante scorrevoli con 
tapparelle, 1 portone esterno in alluminio, completamente 
tamponato, completo di maniglia e serratura, quattro 
condizionatori 12.000 btu/h ciascuno  

12,00 x 5,00 

H 2,70 

TIPOLOGIA T10 1 Monoblocco cella frigo  6,00 x 2,50 

H 2,70 

ARREDI ED 
OPTIONAL 

(da specificare in 
seguito come 
distribuiti tra 
strutture e singoli) 

5 Condizionatori   12.000 btu/h 
min. 

240 Tavoli ad uso scrivania  140 x 160 cm 

5 Scrivania con cassettiera 140 x 160 cm 

5 Armadi 60 cm  

H 200 cm 

10 Appendiabiti stand alone  

400 Sedie fisse in tessuto colore nero  

120 Sedie con rotelle in tessuto colore nero  



 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO  9 di 36 

TIPOLOGIA PEZZI / 
ANNO 

DESCRIZIONE DIMENSIONI 

[m] 

10 Frigoriferi  200 lt 

30 Estintore  6 kg CO2 

140 Cestini per la raccolta differenziati aventi raccolta 
indifferenziato, plastica e carta.  

 

10 Dispenser acqua  

15 Boccioni acqua per dispenser 15/20 lt 

Tutti i monoblocchi prefabbricati devono essere dotati di impianto elettrico standard a norma D.M. 

37/08. 

Si richiede che tutti i monoblocchi siano muniti di doppio mazzo di chiavi con doppia targhetta di 

riconoscimento con l’indicazione del nome che S.I.A.S. assegnerà successivamente. I mazzi di 

chiave così richiesti saranno consegnati dal Responsabile del servizio al Responsabile di 

esecuzione del contratto brevi manu alla consegna dei monoblocchi. 

Si richiede, inoltre, la Master Key per l’apertura e la chiusura di tutti i monoblocchi con un’unica 

chiave. 

 

3.1 Modalità di erogazione della fornitura a noleggio 

Il Fornitore si impegna a garantire il trasporto, lo scarico, la movimentazione all’interno dell’area 

indicata dalla Stazione Appaltante, l’installazione dei moduli container, la manutenzione e quant’altro 

necessario.  

Le operazioni di carico dei moduli Container dovranno essere condotte in condizioni di massima 

sicurezza per il personale addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele 

previste dalla legge. 

 

3.2  Modifiche alle quantità 

Le quantità dei monoblocchi e degli arredi sopra descritte sono indicative e non vincolanti e 

contrattuali e possono subire minime variazioni numeriche sia in aumento che in diminuzione. 

La Stazione Appaltante si riserva infatti la facoltà di modificare l’entità del noleggio qualora, per 

sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:  

a. aumentare o diminuire il numero di monoblocchi e/i arredi;  

b. aumentare o diminuire le giornate di noleggio inizialmente previste. 

Nel caso in cui S.I.A.S. dovesse, nel corso del servizio, diminuire i noleggi oggetto del Contratto o 

parte degli eventi previsti, il corrispettivo contrattuale sarà ridotto di un importo pari al noleggio non 

effettuato. Nessun indennizzo potrà essere preteso e/o dovrà essere riconosciuto al Fornitore del 

Servizio a seguito della diminuzione del servizio.  

Nel caso in cui S.I.A.S. dovesse estendere il noleggio ad altri monoblocchi o per giornate ulteriori 

rispetto a quelle inizialmente previste nel presente Capitolato, il corrispettivo sarà variato di un 

importo pari al corrispettivo unitario previsto per i noleggi aggiuntivi, fino al concorrere dell’importo 
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massimo previsto dall’applicazione dell’opzione del quinto d’obbligo contrattuale, ex art. 120, comma 

9 del D.lgs. 36/2023.  

Le suddette eventuali variazioni non costituiscono motivo per il Fornitore del Servizio di risolvere 

anticipatamente il Contratto.  

Ogni variazione di noleggio sia in aumento che in diminuzione dei mezzi e/o dei periodi previsti dal 

presente Capitolato sarà preventivamente comunicata dalla Stazione Appaltante. 

 

3.3 Garanzia  

Il Fornitore deve garantire che i monoblocchi prefabbricati forniti nell'ambito dell'appalto siano 

aderenti e rispondenti alle previsioni minime di capitolato e che posseggano le caratteristiche 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di prefabbricati. Inoltre, si richiede che i 

monoblocchi siano in condizioni pari al nuovo e che, comunque, non abbiano mai più di 4 anni di 

vita al momento della posa in sito. 

 

3.4 Tempistiche e condizioni generali di noleggio 

Per le edizioni del Formula 1 i termini di consegna e posa dei monoblocchi sono entro fine luglio di 

ciascun anno contrattuale mentre il ritiro avviene una settimana dopo la domenica di gara. 

Nella settimana che dell’evento GP Formula 1 e in quella precedente, il fornitore del servizio dovrà 

prevedere una squadra di presidio e pronto intervento che dovrà intervenire tempestivamente 

per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti tecnici dei monoblocchi noleggiati (ad esempio, aria 

condizionata non funzionante, porte e serramenti rotti, luci danneggiati, ecc.) e dovrà verificare la 

posa a regola d’arte e la conformità di tutti i monoblocchi. 

Per la stagione sportiva i termini di consegna e posa dei monoblocchi sono gennaio di ogni anno 

con ritiro nel dicembre del medesimo anno solare, con date da concordare con il referente di S.I.A.S.  

 

3.5 Organizzazione del servizio 

Al fine di ottimizzare il servizio, il Fornitore del Servizio metterà a disposizione della Stazione 

Appaltante un Responsabile del Fornitore cui sono demandate responsabilità e funzioni per la 

gestione di controversie e criticità ad alto livello così come la gestione operativa ed organizzativa 

dell’appalto. Questa figura sarà il referente cui segnalare eventuali criticità e sarà l’interfaccia 

principale della Stazione Appaltante.  

 

Salvo le prescrizioni contenute nel Progetto del Servizio, il Fornitore del Servizio potrà sviluppare il 

servizio nel modo che riterrà opportuno; la sua esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità 

e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alle attività della Stazione Appaltante. Nell’esecuzione 

del servizio, il Fornitore del Servizio dovrà impiegare mezzi di ottima qualità e appropriati agli 

impieghi.  
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La Stazione Appaltante si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità 

e i tempi di esecuzione del servizio, anche successivamente all’espletamento del medesimo. 

 

3.6 Personale responsabile di servizio  

Il Fornitore del Servizio deve incaricare il Responsabile di servizio e notificare il suo nome al 

Referente S.I.A.S.  

 

Il Responsabile di Servizio ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo 

ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni 

appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di 

inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di Servizio, dovranno intendersi fatte 

direttamente al Fornitore del Servizio stesso.  

Il Responsabile di Servizio deve essere facilmente rintracciabile dalle ore 8.30 alle ore 20.00 di ogni 

giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal 

Fornitore del Servizio. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

4. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’appalto 

In caso di insufficienza di specifiche tecniche per l’esecuzione dei contratti esecutivi, dovrà essere 

adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato affidato e, comunque, 

quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e fiducia, fatta salva comunque 

la tempestiva comunicazione al DEC. 

Qualora dovessero essere riscontrate eventuali discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo 

del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di 

successione: 

a. Capitolato tecnico e suoi allegati,  

b. Offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore; 

c. Contratto normativo; 

d. Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati; 

e. Contratto/i esecutivo/i. 

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il 

medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice 

Civile. 

 

5. Documenti che fanno parte del contratto normativo e dei contratti esecutivi 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto normativo, ancorché non materialmente allegati, 

i seguenti documenti:  

a. Il Progetto tecnico assunto a base di gara ed i suoi relativi allegati; 

b. il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

c. gli elenchi dei prezzi unitari; 

d. le polizze di garanzia; 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in 

particolare: 

▪ il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 3 6 e ss.mm.ii.; 

▪ il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante 

«Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» per le parti non 

abrogate dal D.L.gs. 36/2023; 

▪ tutte le linee guida e i provvedimenti attuativi del D.L.gs. 36/2023, anche se approvati 

successivamente alla stipula del contratto normativo; 

▪ il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 

▪ ogni Regolamento interno di S.I.A.S. S.p.A. approvato ufficialmente, per quanto non in 
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contrasto con le precedenti norme. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle 

disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile e alla normativa 

comunque applicabile in materia. 

L’Assuntore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti 

in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanati nel 

corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari 

e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, 

ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. 

Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare 

e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto 

che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami 

e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l’Assuntore alcun diritto nei confronti della 

Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta. 

L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle 

disposizioni vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale anche in materia di 

tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere 

in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle 

prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico. 

Qualora, dopo la data di stipula dei contratti esecutivi e fino all’ultimazione delle prestazioni 

intervenissero nuove normative applicabili all’oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle 

esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Assuntore, non solo 

per la parte dei servizi non ancora eseguiti, ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso 

in consegna dalla Stazione Appaltante; ciò anche qualora non ne venisse espressamente richiesto 

l’adeguamento, rimanendo l’Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, 

delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto dell’ esecuzione. 

 

6. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione dei contratti normativi ed esecutivi da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della 

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta 

esecuzione del servizio. 

L’Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo e in sede di affidamento dei 

singoli contratti esecutivi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della 

documentazione relativa all’Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

La stipula dell’Accordo Quadro è subordinata: 

- alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in 

materia, della sussistenza in capo all’Assuntore: 

- dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare; 

- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara; 

- del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in 
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materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

- alla presentazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione Appaltante 

da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 

in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione; 

- alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro applicabile e 

degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento 

dell’esecuzione dei servizi; 

- al versamento delle eventuali spese contrattuali; 

Entro 10 giorni (dieci) consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, 

l’Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione 

Appaltante ai fini della stipula del relativo Accordo Quadro. 

All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (già aggiudicazione 

efficace), l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al presente Capitolato. 

Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato (anche per via 

elettronica) o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la 

Committente potrà procedere all’escussione della cauzione provvisoria ed all’affidamento 

dell’Accordo Quadro al secondo in graduatoria. 

La stipula del contratto normativo avrà entro 30 giorni (trenta) a decorrere dalla data di 

comunicazione di aggiudicazione. 

 

7. Fallimento dell’Appaltatore 

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 124 del D.L.gs. 

36/2023. 

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 

una impresa mandante trovano applicazione le rispettive previsioni di cui all’art. 68 del d.lgs. 

36/2023. 

 

8. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio 

L’Appaltatore deve eleggere domicilio elettronico (PEC) da indicare in sede di contratto quadro; a 

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 

altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto. 

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. 

 

9. Convenzioni in materia di valuta e termini 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in 

euro. 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 

specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
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Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

10. Durata dell’Accordo Quadro 

La durata dell’appalto è di 12 mesi prorogabili di ulteriori 36 mesi, per un totale di 48 mesi, decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del contratto normativo. 

L’esercizio della proroga degli ulteriori 36 mesi contrattuali sarà ad esclusivo ed insindacabile 

giudizio della Stazione Appaltante la quale si avvarrà di tale opzione anche tenuto conto dei livelli 

prestazionali raggiunti nel primo biennio contrattuale o in ragione del rinnovo contrattuale con la 

Federazione Internazionale dell’Automobilismo per la ri-edizione del GP di Monza anche per le 

annualità successive al 2025. 

Tanto giustifica anche la peculiarità del contratto in acquisizione (accordo quadro pluriennale): la 

Stazione Appaltante ricorre al contratto quadro quando riconosce la necessità di un dato fabbisogno 

specifico, ma non è in grado di fissare preventivamente e rigorosamente né la quantità esatta della 

prestazione ricercata né la tempistica certa. 

Sarà prevista la possibilità di ricorrere all’eventuale proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a 

consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento 

della nuova procedura di gara ove questa sarà stata amministrativamente avviata. 

È previsto, in quadro economico, l’appostamento delle somme per l’eventuale esercizio del cd. 

quinto d’obbligo contrattuale. 

 

11. Verifica di conformità e accettazione della Fornitura  

La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito positivo la 

verifica di conformità compiuta da S.I.A.S. sulla quantità e qualità della Fornitura nonché sulla sua 

rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante e, più in generale, alle 

condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie del fornitore.  

L’accettazione della Fornitura sarà effettuata sulla base dei seguenti controlli.  

- esito favorevole del collaudo, svolto secondo quanto concordato nel Piano Generale di 

Fornitura;  

- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/accompagnamento, 

per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione allegata (manuali, certificazioni ecc.);  

- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo 

l’apertura degli imballaggi.  

S.I.A.S. si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.  

 

11.1 Non conformità/Difetti  

In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni della presente documentazione o di 

danneggiamento della stessa immediatamente rilevabili, S.I.A.S. potrà rifiutare i prodotti non 

conformi o danneggiati e il Contratto s’intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l’obbligo 

dell’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati.  

L’Appaltatore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 

termine perentorio assegnatogli. La richiesta di sostituzione sarà effettuata da S.I.A.S., con 

comunicazione scritta, contenente la descrizione dei difetti, delle difformità e/o dei danni riscontrati.  
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Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1495, c.c., eventuali vizi 

e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunziati 

all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta.  

S.I.A.S., a propria discrezione, potrà richiedere all’Appaltatore di sostituire o riparare il prodotto 

difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico dell’Appaltatore.  

S.I.A.S. potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà necessarie e/o opportune 

sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i requisiti e gli standard 

qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel Contratto, ovvero che i relativi valori siano 

compresi nell’intervallo di tolleranza ammesso.  

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore rispetto a 

quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, S.I.A.S., a propria 

esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi dell’articolo 1492 del c.c., 

un’equa riduzione di prezzo, commisurata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli 

stabiliti nel Contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1494 del 

c.c.  

 

11.2 Prove e verifiche di conformità  

L’Appaltatore, dopo aver completato l’installazione provvederà, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, all'approntamento ed esecuzione della verifica di conformità. 

 

12. Consegna 

La consegna di ciascuna fornitura deve intendersi comprensiva di ogni relativo onere e spesa. 

In esecuzione di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle 

penali di cui al paragrafo successivo, la consegna dei Monoblocchi, nonché degli ulteriori moduli 

che, in caso di superamento del quantitativo minimo richiedibile, l’Amministrazione potrà richiedere, 

anche singolarmente, nell’Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle seguenti tempistiche:  

▪ entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi (compresi i festivi) dalla data di ricezione 

degli Ordinativi di Fornitura.  

Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei monoblocchi, superi il termine di 10 giorni naturali e 

consecutivi rispetto ai termini fissati, l’Amministrazione potrà provvedere all’immediata risoluzione 

contrattuale dell’Appalto Specifico e/o dell’Accordo Quadro per quanto di rispettiva competenza e 

all’esecuzione delle attività residue a mezzo di impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore 

inadempiente. Resta inteso che, al ricorrere di tale ipotesi, restano a carico del Fornitore tutti i danni 

subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione, comprese le eventuali maggiori spese 

connesse al completamento della fornitura affidata a terzi, senza che il medesimo Fornitore abbia 

più nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione. Per l’esecuzione delle forniture e dei servizi 

oggetto di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a 

svolgere le attività stabilite nel presente Capitolato, nell’osservanza delle modalità e dei termini ivi 

prescritti, pena l’applicazione delle penali. 

La consegna dei Monoblocchi e, eventualmente, degli ulteriori moduli container che 

l’Amministrazione potrà ordinare anche singolarmente, si intende comprensiva di trasporto, scarico, 

movimentazione, installazione all’interno dell’Area indicata nell’Ordinativo di Fornitura. 

I termini di consegna sono inderogabili, fatte salve eventuali proroghe che possono essere 

concesse dall’Amministrazione. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente 
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all’Amministrazione l’eventuale presenza di impedimenti e criticità che possano ostacolare la 

fornitura entro i termini sopra indicati.  

Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico possono essere sospese per causa di forza 

maggiore e comunque solo a seguito di preventiva comunicazione al Direttore dell’esecuzione. Al di 

fuori di tale ipotesi, non è consentita alcuna sospensione delle attività da parte del Fornitore, fatte 

salve quelle stabilite dall’Amministrazione. In ogni caso, le forniture devono essere immediatamente 

riprese al cessare delle predette condizioni. 

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme 

esecuzione delle prestazioni stesse, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell’Appaltatore 

le penali nelle misure e nei casi indicate nel paragrafo successivo. 

 

13. Penali 

Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità nel servizio dovuta ad imperizia e/o negligenza 

dell'operatore economico, la Stazione appaltante provvederà ad assicurare il regolare servizio, 

anche a maggiori spese, che verranno addebitate all’operatore economico medesimo. 

L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.   

Per ogni giorno, naturale e successivo, di ritardo non giustificato 

nell’ultimazione della fornitura 

1 per mille 

dell’ammontare netto 

contrattuale / giorno 

Per parziale o mancata consegna, secondo le modalità concordate tra le 

parti, dei doppi mazzi di chiavi per ciascun monoblocco, con targhette di 

riconoscimento 

€ 30,00 cad. 

Per ogni violazione riscontrata relativa al mancato invio delle 

comunicazioni e della documentazione della sicurezza o relativa al 

personale 

€ 180,00 cad. 

Per non conformità lievi riscontrate in merito a procedure di lavoro, 

mancata esibizione di tesserino di riconoscimento, mancato utilizzo di DPI 

ad alta visibilità, ecc tali comunque da non pregiudicare in modo grave la 

sicurezza dei lavoratori o di terzi (fino a 5 infrazioni) 

€ 250,00 cad. 

Per ripetute non conformità di cui al punto precedente (a partire dalla sesta 

infrazione) o per non conformità tali da pregiudicare in modo grave la 

sicurezza e salute dei lavoratori o di terzi e tali da comportare la necessità 

di una sospensione della fase lavorativa specifica. 

€ 500,00 cad. 

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al punto precedente, per non 

conformità gravi, con rischio elevato per i lavoratori, tali da comportare la 

necessità di interruzione immediata delle attività per pericolo grave o 

imminente. 

€ 2.000,00 cad 

 

In caso di ripetute violazioni di cui ai precedenti tre punti, la committenza si riserva la facoltà di 

recedere dal contratto stipulato e di richiedere il risarcimento del danno cagionato secondo la vigente 

normativa. La sospensione dei lavori per gli adeguamenti, a causa di inosservanze sulla sicurezza, 

non comporta lo slittamento del termine di fine lavori previsto dal contratto. 
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In caso di somma di penali superiore al 10% del valore di gara, la committente potrà disdettare 

unilateralmente il contratto. In egual misura, la Stazione Appaltante potrà disdettare unilateralmente 

il contratto in caso di 10 applicazioni di penali nel corso dell’anno. 

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione. 

La penale sarà comunque applicata, anche se il Fornitore del Servizio provvede ad eliminare la 

violazione contestata. 

In caso di grave irregolarità nell'esecuzione del servizio e del lavoro, il contratto si risolverà di diritto 

con facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il riconoscimento dei danni. 

In tutti i casi, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’inadempienza del 

Fornitore del Servizio. 
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CAPO 4 – MARCHIO 

 

14. Utilizzo del Marchio dell’Autodromo 

Non è permesso all’aggiudicatario l’utilizzo dei marchi e delle scritte registrate dell’Autodromo 

Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A., fatte salve eventuali diverse pattuizioni scritte che dovessero 

intercorrere successivamente tra contraente e Stazione Appaltante. 

La stazione appaltante si riserva eventualmente, su formale richiesta, di valutare l’opportunità di 

procedere all’autorizzazione all’uso del marchio aziendale, che deve intendersi: 

- sempre ed esclusivamente relativa all’iniziativa specifica per cui è stato richiesto; 

- soltanto per il periodo corrispondente all’evento per il quale il servizio è prestato. 

L’eventuale autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né permette l’appropriazione dei 

marchi di S.I.A.S. da parte del richiedente. 

È fatto altresì espresso divieto all’aggiudicatario di utilizzare il proprio marchio aziendale, quello di 

propri fornitori o qualsiasi altro marchio a scopo pubblicitario durante l’intera durata del servizio, sia 

direttamente che indirettamente, se non previa valutazione ed eventuale autorizzazione da parte di 

S.I.A.S. 

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, l’opportunità di valutare l’apposizione di altri 

sponsor sul monoblocco prefabbricato. 
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CAPO 5 – NORME DI SICUREZZA 

 

15. Disposizioni generali 

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.m.i., deve:  

a) provvedere affinché il proprio personale incaricato dell’esecuzione del Servizio di cui trattasi, 

abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro 

attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza 

sul lavoro e di tutela dell'ambiente;  

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi, in 

relazione alla tipologia delle attività oggetto del Servizio.  

Il Fornitore, presso i locali di pertinenza dei servizi, deve predisporre e far affiggere dei cartelli che 

illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti.  

L’impiego di energia elettrica, gas deve essere assicurato da personale del Fornitore che conosca 

la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione e delle apparecchiature 

utilizzate.   

Si precisa che, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a 

carico del Fornitore. 

 

16. Sicurezza sul luogo di lavoro e procedure documentali  

Il Fornitore del Servizio è obbligato a osservare le misure generali di tutela previste dalla legge in 

vigore nonché le disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

Le imprese appaltatrici principali, secondo la norma sono identificate come imprese affidatarie. 

Con espresso richiamo a quanto previsto dall’art.26 del D.lgs. 81/08, l’impresa affidataria e le 

imprese subappaltatrici dovranno produrre dal DUVRI i documenti necessari. 

La singola istanza di autorizzazione al subappalto o, alternativamente, le comunicazioni di 

subaffidamento/i saranno rese all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante detentrice del Contratto 

Quadro (acquisti.lav@pec.informatica.aci.it) giuste previsioni di cui all’art. 119 del d.lgs. 36/2023. La 

Stazione Appaltante, per il tramite del RUP nominato, procederà alla conclusione dei sub-

procedimenti amministrativi che si rendessero necessari e, tempestivamente, rende notizia alla SIAS 

SpA e al SPP della medesima affinché le strutture preposte operino i relativi controlli previsti dall’art. 

26 del TUSL e accertino il rispetto delle prescrizioni ivi riportate. 

ll fornitore del Servizio si impegna a sottoscrivere, qualora aggiudicatario, tutta la documentazione 

ex TUSL 81/2008 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti presso la SIAS SpA. 

 

  

mailto:acquisti.lav@pec.informatica.aci.it
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CAPO 6 – PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

17. Determinazione dell’importo posto a base di gara 

Si riporta in seguito la costruzione e l’analisi della base d’asta da inviare a gara. 

Per la quantificazione dei prezzi sono stati utilizzati come modello di partenza i più recenti prezzari 

regionali disponibili di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania per trovare il prezzo 

per m2 di monoblocco prefabbricato.  

Nelle singole analisi prezzi operate, le Spese Generali e gli Utili di impresa sono sempre intesi, 

rispettivamente, pari al 15% e al 10%. Di tanto si terrà conto in sede di verifica di anomalia e 

congruità in fase di aggiudicazione. 

La determinazione della base d’asta è stata operata tenendo conto che i servizi in oggetto non sono 

direttamente classificabili come ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art.1 dell’All. I.1 al d.lgs. 

36/2023, ma la quota della manodopera è certamente rilevante rispetto al totale della base d’asta. 

Un riferimento importante per la valorizzazione della base d’asta è, pertanto, rappresentato dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili come disposto dalle previsioni codicistiche vigenti, in particolare 

all’art.11 del d.lgs. 36/2023. 

Presupposto che per la valorizzazione delle offerte attese in gara si intende conseguire l’indicazione 

di un canone unitario per metro quadrato richiesto e per singolo utilizzo (dove per utilizzo si intende 

la posa ed il relativo smontaggio del monoblocco entro un termine massimo di 12 mesi), si è 

proceduto a stimare l’importo complessivo della Base d’asta applicando il metodo 

dell’ammortamento del costo d’acquisto. In applicazione delle regole contabili di cui al Decreto del 

31/12/1988 - Min. Finanze, per i beni di che trattasi, è possibile ricorrere ad un ammortamento 

annuale massimo pari al 12,5% (8 annualità) del valore del costo d’acquisto. 

Pertanto, per identificare il valore da porre a base di gara, si è proceduto dapprima a sommare tutte 

le quadrature richieste dalla struttura operativa della S.I.A.S., pervenendo alla seguente tabella 

riassuntiva dei fabbisogni: 

 

TIPOLOGIA QUANTITÀ  

DIMENSIONI 

lung larg MQ u 
MQ 
tot 

TIPOLOGIA WC 1 15 6 2,5 15 225 

TIPOLOGIA WC 2 5 6 2,5 15 75 

TIPOLOGIA WC 3 5 2,5 2,5 6,25 31,25 

TIPOLOGIA DC 1 2 6 2,5 15 30 

TIPOLOGIA DC 2 2 6 2,5 15 30 

TIPOLOGIA T1 30 2,5 2,5 6,25 187,5 

TIPOLOGIA T2 30 4,5 2,5 11,25 337,5 

TIPOLOGIA T3 5 6 2,5 15 75 

TIPOLOGIA T4 3 6 2,5 15 45 

TIPOLOGIA T5 5 6 2,5 15 75 

TIPOLOGIA T6 10 6 2,5 15 150 
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TIPOLOGIA QUANTITÀ  

DIMENSIONI 

lung larg MQ u 
MQ 
tot 

TIPOLOGIA T7 3 6 5 30 90 

CPD 20 6 2,5 15 300 

CPD 2 10 6 5 30 300 

TIPOLOGIA T8 3 6 7,5 45 135 

TIPOLOGIA T9 3 5 12 60 180 

TIPOLOGIA T10 1 6 2,5 15 15 

Totale MQ   2281 

 

Mediando i riferimenti dei Prezzari regionali OOPP di cui in precedenza, si è verificato un costo di 

acquisto medio pari a 480,00 €/mq, pervenendo quindi ad un valore totale medio di acquisto delle 

intere consistenze richieste pari ad € 1'095'000,00. 

Presupponendo l’aliquota di ammortamento annua pari al 12,5%, si stima un Valore medio annuo 

di costo per acquisto sostenuto dall’operatore economico pari a 136'875,00 € [Vaq]. 

Atteso che ciascun metro quadrato di monoblocco andrà posato in opera nonché successivamente 

smontato, si è stimata la relativa incidenza della manodopera necessaria per tali operazioni, 

ipotizzate come eseguite da una coppia di operai impiegati per la durata di n.2 ore per la posa ed 

ulteriori 2 ore per lo smontaggio di un monoblocco “tipo” dalle dimensioni di 4,5m x 2,5 m x 2,7 m. 

Da tale calcolo si è desunta un’incidenza unitaria pari a 19,91 €/mq [Vmo, pari a circa il 6% di Vaq]. 

A questo punto, il valore della Base d’asta è stato definito come segue: 

BA = (Qamm’ + MOpr + Vmo) * 1,265 * 4 annualità 

dove: 

BA = base d’asta; 

Qamm’ = Qamm + Tasso imm.ne capitale + Coeff. Vetustà + Incidenza Arredi = 182'043,75 € 

 Con  Qamm = Vaq = 136'875 €; 

  Tasso imm.ne capitale = 3% di Vaq; 

  Coeff. Vetustà = 3% di Vtot acquisto; 

  Incidenza arredi = 6%; 

MOpr = Manodopera per presidio, ovvero pari a 2 unità di personale, per 24 ore/die per 30gg 

continuativi. Si desume pertanto che 

MOpr = 24 €/h * 24h * 2 pax * 30 die = 34'560,00 € 

 

Vmo = 19,91 €/mq ovvero pari a 45'422,22 € * anno. 

Sostituendo i valori nella precedente formula del calcolo della Base d’asta, si ottiene che: 

 

BA = [(182'043,75 + 34'560,00 + 45'422,22) * 1,265] * 4 = [331'462,85] * 4 = 1'325'851,42 € 

 

Pertanto, con riferimento al servizio di noleggio operativo, si avrà un valore unitario annuale per 

metro quadrato da porre a base d’asta pari a 126,13 €/mq * anno. 
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Con riferimento al solo servizio di presidio, il valore da porre a base d’asta è pari a 43’718,40 € per 

1440 ore/anno da erogarsi. 

In generale, per qualunque dei servizi/prestazioni oggetto del presente appalto, con riferimento 

all’analisi della manodopera, il criterio operato per la determinazione dei costi è il seguente: 

[MO] = Manodopera media oraria lorda [cd. costo finale della manodopera all’impresa], 

nominalmente assunta pari alla somma di 3 (tre) sub-componenti: 

MO = [RAL + OP + TFR] 

dove:  

RAL = retribuzione lorda media annua oraria tabellare desunta dal CCNL 

maggiormente rappresentativo; 

OP = Oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, nominalmente assunti pari al 

31% di RAL; 

TFR = Trattamento fine rapporto, nominalmente assunto pari a [RAL/13,5]; 

Il trattamento complessivo minimo da garantire al lavoratore è quello previsto dal C.C.N.L. 

Multiservizi che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della 

sufficienza del trattamento economico da corrispondere al lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. (cfr. 

Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2015). In tal modo si impedisce di fatto l’applicazione al 

lavoratore di Contratti collettivi c.d. “pirata” (ovvero sottoscritti da organizzazioni sindacali minoritarie 

e quindi poco rappresentative) o l’applicazione di un Contratto collettivo non pertinente rispetto al 

settore di attività in cui opera [TAR Campania, Napoli, Sez. III, 07/03/2023, n.1488]. L’idoneità del 

richiamato Contratto collettivo è rilevabile anche dalla circostanza che è stato preso a riferimento dal 

Ministero del Lavoro nella predisposizione delle tabelle relative alla determinazione del costo orario 

delle prestazioni da applicare in sede di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di 

partecipazione agli appalti pubblici (già art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ora art. 110 del D. Lgs. n. 

32 del 2023). Di conseguenza, il livello retributivo individuato in tale Contratto collettivo è stato 

assunto, anche in sede ministeriale, quale parametro di riferimento per le prestazioni offerte dalle 

imprese che ottengono l’aggiudicazione degli appalti pubblici. 

Ai sensi delle previsioni di cui al comma n.14 dell’art. 41 del Codice dei Contratti, l’importo relativo 

ai soli costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in sede di definizione della 

base d’asta, è di seguito riportato: 

 

VALORE 

ECONOMICO 

MANODOPERA PERCENTUALE 

€ 1.325.851,42 € 319.928,89 24,130% 

 

L’incidenza media del costo della manodopera sul valore complessivo di gara a base d’asta è quindi 

inferiore al 50%. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO  25 di 36 

18. Quadro economico 

Di seguito si espone il conto economico dell’appalto: 

 

1) VALORE NOLI 48MESI CONTRATTO QUADRO ................... ...................... € 1.150.977,82

1.1) di cui per MO ................... ...................... € 181.688,89

2) VALORE PRESIDIO CONTRATTO QUADRO ................... ...................... € 174.873,60

2.1) di cui per MO ................... ...................... € 138.240,00

3) di cui MANODOPERA TOTALE EX ART. 41 [1.1+2.1] ................... ...................... € 319.928,89

A) TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE ................... ...................... € 1.325.851,42

Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 2,00% di A) € 26.517,03

A2) TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA al lordo degli oneri sicurezza € 1.352.368,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2 Quota di riserva per quinto d'obbligo 20,00% di A2) € 270.473,69

B 3 Indagini :

B 3.1 Indagini geologiche € 0,00

B 3.2 Accertamenti € 0,00

B 3.3 Rilievi € 0,00

tot. € 0,00

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi : € 0,00

B 5 Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020) 0,50% del totale € 6.761,84

B 6 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B 7 Art.45 D.Lgs. n.36/2023: 2,00% di A2)+B2)

B 7.1 RUP

B 7.2 Direttore Lavori/DEC

B 7.3 Assistenti tecnici/amministrativi

B 7.4 accantonamento (20% del 2%) € 6.385,30

tot. € 31.926,50

B 8 Spese per tecnici esterni 0,00% di A) € 0,00

B 9 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B 11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 13.1 Inpdap/Inps/CP 0,00% di A) € 0,00

B 13.2 I.V.A. 22,00% di A2+B2+B5+B13.1 € 358.512,88

B 13.3 I.V.A. su spese tecniche 0,00% di B8 € 0,00

B 13.4 I.V.A. su spese B3.1 22,00% di B3.1 € 0,00

tot. € 358.512,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 667.674,91

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 2.020.043,36

ROMA, Lì 30/4/2024 il Responsabile di fase della progettazione

ing. Giovanni Leone

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

€ 25.541,20
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19. Anticipazione corrispettivo contratto esecutivo 

Su ogni singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.gs. 36/2023, sarà 

concessa, a fronte di richiesta tracciata, l’anticipazione del corrispettivo contrattuale.   

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento 

emesso inerente il relativo contratto esecutivo, in maniera direttamente proporzionata al totale del 

valore del contratto quadro ovvero mediante una trattenuta del 20% applicata a ciascun Certificato 

di Pagamento/Conto Finale/CRE. 

L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei servizi non procede secondo i tempi contrattuali e, in 

tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

L’erogazione dell’anticipazione - ove richiesta - è subordinata alla prestazione, da parte 

dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; 

b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di 

anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale 

compensazione; 

c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente 

compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo 

che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 

 

20. Pagamenti 

Per ogni singolo contratto esecutivo si procederà alla contabilizzazione separata dei servizi, fermo 

restando che gli importi di tutti i contratti esecutivi confluiranno in un unico montante dei servizi 

eseguiti.  

La liquidazione dei servizi svolti nell’ambito di ciascun contratto esecutivo avverrà secondo il 

seguente schema di riepilogo: 

1. Pagamento fronte fattura elettronica emessa esclusivamente a valle del 

conseguimento del Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal DEC, 

dall’Impresa e dall’appaltatore entro i termini stabiliti dal singolo contratto attuativo. 

2. Il CRE dovrà essere emesso dalla S.I.A.S. entro e non oltre 15 giorni consecutivi 

dall’effettivo completo sgombero dei locali destinati all’erogazione dei servizi e dal 

contestuale accertamento di completa e regolare esecuzione delle prestazioni nonché 

di ogni ulteriore verifica in corso d’opera che la S.A. ritenesse necessaria al fine di 

attestare la completa conformità delle prestazioni. 

3. Il pagamento avverrà entro i 30 giorni dalla regolare emissione e consegna via SDI 

della fattura elettronica. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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Ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere 

accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. L’Appaltatore si impegna a rendere 

note, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla S.I.A.S. S.p.A., eventuali variazioni 

dell’IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta alla S.I.A.S. 

S.p.A. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto 

liberatorio. 

Le fatture dovranno essere intestate a: AUTODROMO NAZIONALE MONZA – S.I.A.S. S.p.A., C.so 

Venezia, 43 – 20121 – Milano, CF: 00779970151 e P. IVA 00693420960 e saranno emesse 

elettronicamente secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del D.M. 

n. 55 del 3 aprile 2013; nelle stesse dovrà essere indicato il codice univoco (RIYXOK2) e in 

ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art.25 commi 2 e 3 è obbligatorio riportare il CIG, salvi 

i casi di esclusione di cui alla L.136/2010. 

L’Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura 

o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito 

imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della committente. 

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile alla S.I.A.S. S.p.A., verranno corrisposti gli interessi al 

tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori 

qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla committente. 

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato 

dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario, in ottemperanza delle 

disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto dall’art. 3 della l. 136/2010. 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso 

banche o presso la  società  Poste  Italiane  S.p.A.,  dedicato, anche non in via esclusiva (fermo 

restando quanto previsto dal  comma 5 dello stesso articolo), alle commesse pubbliche. 

L’Aggiudicataria si impegna a comunicare alla S.I.A.S. S.p.A. ogni eventuale variazione relativa al/i 

predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’Aggiudicataria, inoltre, 

si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i  subappaltatori e subcontraenti un’apposita 

clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

finanziaria prescritti dalla legge. L’Aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti 

all’ACI Informatica S.p.A. e alla S.I.A.S. S.p.A., stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione 

appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge  n 136/2010. L’Aggiudicataria accetta che la 

S.I.A.S. S.p.A.provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario 

sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella 

presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della 

consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L’Aggiudicataria riconosce all’ACI 

Informatica SpA e alla SIAS SPA la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse 

accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del 

contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste 

Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.  

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 

29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, 

n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice, il pagamento di ogni CRE è subordinato: 

- all’acquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori; 

- all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta 

esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
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dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda 

direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, 

commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato; 

- alla trasmissione, qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture 

quietanziate del subappaltatore o del cottimista relative allo stato di avanzamento; 

- all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 

48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal D.M. 

n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è 

segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività 

di riscossione delle somme iscritte a ruolo; 

- al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui sopra. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, 

dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita 

per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (dicasi 

quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla 

liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente 

ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2. 

In sede di liquidazione della prima fattura utile saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale 

sia per qualsiasi altra omissione. 

Non è prevista alcuna anticipazione del pagamento sulle forniture o parte di esse oltre a quanto 

disciplinato dal Codice dei contratti. 

 

21. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

Opera per l’Accordo Quadro e ciascun contratto esecutivo da esso dipendente, la clausola di 

revisione prezzi prevista e descritta dall’art. 60 del d.lgs. 36/2023, secondo i limiti e le prescrizioni 

ivi contenute. 

 

22. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

È vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione 

dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione 

la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa 

l’acquirente od il locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del 

D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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L’ACI Informatica S.p.A. e la S.I.A.S. S.p.A. in caso di notificazione della cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 

48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 

5.000,00 l’ACI Informatica S.p.A. e la S.I.A.S. S.p.A. si riservano il diritto, e la Società espressamente 

accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà 

essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. 

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010  "Piano 

straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte 

del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto 

da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare 

il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per 

il pagamento disposto dalla stazione appaltante. 
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CAPO 7 – GARANZIE 

 

23. Garanzia definitiva 

Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia 

definitiva, pari al 10% (dicasi dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta 

in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dicasi dieci 

per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% (dicasi dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (dicasi venti per cento), 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura 

percentuale. 

La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme: 

- in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante; 

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

della Stazione appaltante; 

- fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni 

(dicasi quindici), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; tali condizioni si 

intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 

1.1, approvato con D.M. n. 31 del 2018. La garanzia è presentata in originale alla Stazione 

Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda 

tecnica. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti 

esecutivi, nel limite massimo dell’ 80% (dicasi ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo 

svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 

preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l’avvenuta esecuzione. 

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto 

in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 

unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 

diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incamerata, 

parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
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dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023. 

Ai sensi dell’articolo 117 del D.L.gs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 

1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui 

all’articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico 

che segue nella graduatoria. 

La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito. 

 

24. Riduzione delle garanzie 

Ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 106 e 117 del D.lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.13, l’importo 

della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti al 50% (dicasi cinquanta 

per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.  

L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la 

riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la 

riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai 

beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 

stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 

(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici 

che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni sopra 

menzionate sono accordate se il possesso del requisito di cui al punto 1 è comprovato da tutte le 

imprese in raggruppamento. 

 

25. Polizza  

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

persone o cose, delle Amministrazioni e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o 

quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa 

incaricati. 

A norma dell’art. 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023, l’Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di 

assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto avente validità dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la 

durata dello stesso. La polizza dovrà contenere esplicita rinuncia al diritto di rivalsa da parte della 

stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei confronti di SIAS e dei terzi coinvolti a 

diverso titolo nell’esecuzione delle attività. 
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La predetta copertura, dedicata esclusivamente alle attività oggetto del presente Contratto, è 

costituita mediante Polizza RCT con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge per una somma 

assicurata pari all’ammontare dell’Accordo Quadro. Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti 

previsti nella suddetta polizza resteranno a carico dell’Appaltatore, assumendo questo l’obbligo 

dell’integrale risarcimento del danno arrecato alle Committenti e/o a Terzi. 

L’Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il 

massimale previsto. 

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al 

presente paragrafo, è condizione essenziale per la Stazione Appaltante. 
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CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

26. Subappalto 

Come previsto dall’art. 119 del Codice, è consentito il ricorso al subappalto, ferma la necessità di 

indicare nella domanda di partecipazione le categorie di servizi che si intendono subappaltare.  

Il subappaltatore dovrà essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto né la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. L’aggiudicatario e il 

subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

All’Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo contratto esecutivo, di 

produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la 

necessaria documentazione da allegare a norma di legge. 

L’affidamento in subappalto ovvero in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante, alle seguenti condizioni: 

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi 

di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice Appalti; 

- che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione di tale indicazione comporterà che il ricorso al 

subappalto od al cottimo sarà vietato per tutti i contratti esecutivi e non potrà essere autorizzato; 

- che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante: 

a. di copia autentica del contratto di subappalto, a richiesta della stessa, prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione di ciascun Contratto esecutivo; dal contratto di 

subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione 

eventualmente rilasciata: 

- che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

Appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla stessa: 

• la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione 

alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

• la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il 

possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite 

la Banca dati nazionale del Codice Appalti; 

• i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore; 

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

• per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto lavori, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria 

provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, 

anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a 

condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche 



 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO  34 di 36 

antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di 

stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e 

forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del 

rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni; 

• il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, se per l’impresa 

subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, 

comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a 

richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono: 

• l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (dicasi trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (dicasi 

trenta) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi; 

• trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione 

Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se 

sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; 

• per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (dicasi due per cento) dell’importo 

contrattuale o di importo inferiore a 10.000,00 € (dicasi diecimila), i termini di cui alla 

lettera a) sono ridotti a 15 (dicasi quindici) giorni lavorativi. 

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società 

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori 

scorporabili. 

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi. 

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 

l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni 

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione dei servizi subappaltati. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 

ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 

Appaltante, di risolvere il contratto e l’intero Accordo Quadro in danno dell’Appaltatore, ferme 

restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come 

modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

 

27. Pagamento dei subappaltatori 

Per il pagamento dei subappaltatori si applica l’art. 119, comma 8 del D.L.gs.36/2023. 

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a. all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2; 

b. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 69 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

c. alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3. 

Se non sono verificate le condizioni di cui al precedente punto, la Stazione Appaltante sospende 

anche all’Appaltatore l’erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Esecutivi in 

corso fino al totale adempimento di quanto previsto. 
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CAPO 9 – GENERALI 

 

28. Codice Etico e Modello organizzativo. Patto di Integrità  

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti 

che operano, per conto dell’Appaltatore stesso, in relazione all’esecuzione del Contratto, tutte le 

prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel 

Codice Etico adottato da S.I.A.S. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul portale istituzionale. 

L’inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto, e 

legittimerà S.I.A.S. a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di 

diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai 

soggetti che operano, per conto dell’Appaltatore stesso, in relazione all’esecuzione del presente 

Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel “Patto di Integrità” pubblicato sul sito, la cui 

inosservanza legittimerà S.I.A.S. a valutare l’adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui 

la risoluzione di diritto del Contratto stesso e la segnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 

29. Trattamento dei dati personali  

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al Contratto / Accordo 

Quadro dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di 

protezione dei dati personali.  

Ai fini dell’espletamento delle attività e delle forniture oggetto del Contratto / Accordo Quadro, ACI 

Informatica e S.I.A.S. potrebbero acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai col-

laboratori dell’Appaltatore.  

A tal proposito, l’Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica e S.I.A.S. da ogni 

responsabilità derivante dall’illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.  

 

29.1 Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali  

L’Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo 

Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Titolare, su 

incarico della stessa ACI Informatica (Titolare del trattamento) opererà in qualità di Responsabile in 

relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità di ACI Informatica.  

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell’Appaltatore da parte di ACI 

Informatica a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regola-mento UE n. 

679/2016.  

 

29.2 Nomina a Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali  

L’Appaltatore, nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo 

Quadro, debba effettuare un trattamento di dati personali dei quali ACI Informatica sia Responsabile, 

su incarico della stessa ACI Informatica (Responsabile del trattamento) opererà in qualità di Sub-

Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità dell’Automobile Club d’Italia 

(Titolare del trattamento) effettuato per conto dello stesso Automobile Club d’Italia.  
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Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell’Appaltatore da parte di ACI 

Informatica a Sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 

679/2016. 

 

 

Il Responsabile Unico del Progetto 

Ing. Giovanni Leone 
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PROCEDURA APERTA INDETTA MEDIANTE ASP DI CONSIP SPA IN NOME E PER 

CONTO DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA SOCIETÀ INCREMENTO 

AUTOMOBILISMO E SPORT S.I.A.S. S.P.A. (DI SEGUITO ANCHE SOLO “S.I.A.S”) 

PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO PLURIENNALE AVENTE AD 

OGGETTO IL NOLEGGIO CON POSA E SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI 

PREFABBRICATI PER LA STAGIONE SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA 

DI FORMULA 1 

 

 

 

TEC_4.0_SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO 

 (ex art. 41, d.lgs. 36/2023) 

 

CIG: ---------------------------- 
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CONTRATTO QUADRO NORMATIVO  

 NOLEGGIO CON POSA E SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER 

LA STAGIONE SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1 

 

CIG ………………………………….. 

  tra 

ACI INFORMATICA SPA (di seguito anche “ACI”), con sede legale in Roma, Via Fiume delle 

Perle, 24 – CAP 00144 (P.I. 00883311003 - C.F. 00405030586), nella persona dell’ing. 

Stefano Carosi, Direttore Approvvigionamenti e Logistica autorizzato alla stipula del 

presente contratto (“Committente”) 

e 

_______________________ (di seguito anche solo “Appaltatore”) con sede legale in 

_________, via ____________ n. ___, C.F. _________________, P.I. ___________, 

matricola INPS _________________ (sede territoriale Inps _____________), codice INAIL 

_____________, C.C.N.L. _______________, n. dipendenti _____, in persona del 

rappresentante legale, ____________________, domiciliato per la carica ove sopra 

(eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio ________________ composto da 

___________________ costituito oltre che dalla stessa, anche dalla mandante ________ 

___ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle 

Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e 

dalla mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al 

Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in 

___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio 

in ______ dott. ________ repertorio n. _________; (di seguito, per brevità, congiuntamente 

anche l’ ”Appaltatore” 

PREMESSO CHE 

● con determinazione del Direttore Approvvigionamenti e Logistica prot. n. ……………… 

del ………….. è stato autorizzato l’espletamento di una Procedura Aperta indetta 

mediante ASP (Application Service Provider)  di Consip S.p.A. in nome e per conto 

dell’Autodromo Nazionale Monza Società Incremento Automobilismo e Sport S.I.A.S. 

S.p.A. (di seguito anche solo “S.I.A.S”) per la stipula di un contratto quadro pluriennale 

avente ad oggetto il noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati per la 

stagione sportiva e per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 da aggiudicare con il criterio 

del minor prezzo; 
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● con apposito provvedimento di nomina RUP assunto al prot. n. 769 del 7.5.2024, l’ing. 

Giovanni Leone, Responsabile dell’Ufficio Gare lavori e servizi tecnici immobiliari, è stato 

nominato Responsabile Unico del Progetto; 

● la documentazione di gara è stata messa a disposizione degli operatori economici 

interessati mediante pubblicazione sulla piattaforma di Consip; 

● la Società ……..….. è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato in 

Disciplinare di gara, come da verbale n. …del ….. della Commissione giudicatrice, 

nominata con determinazione del Direttore Approvvigionamenti e Logistica n. ……del 

…………; 

● con determinazione del Direttore Approvvigionamenti e Logistica prot. n. ……del ……. la 

procedura in argomento, previa verifica della proposta di aggiudicazione, è stata 

aggiudicata alla Società …………. ; 

● ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 159/2011, sussistono i presupposti di legge per la 

stipulazione del presente Accordo Quadro, giuste le informazioni antimafia rilasciate 

dall’U.T.G.-Prefettura ……………, in data ……………. con Prot. n. ……………., 

relativamente all’iscrizione in White List della Società ………………….. e altresì verificato 

tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.); 

● è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta in 

sede di gara; 

● la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative; 

● la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per 

fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato 

tecnico di Appalto Specifico, che qui si intende allegato e costituente parte integrale e 

sostanziale del presente Contrato Quadro; 

● la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, nonché dal 

bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo 

l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli 

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della propria offerta; 

● la Società ha prestato garanzia sotto forma di ……………….………..…………, stipulata 

con ………………………………………………, nonchè ha presentato polizza assicurativa 

per la responsabilità civile connessa all’esecuzione del presente contratto con le modalità 

indicate nel disciplinare di gara; 

● la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, 

comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad 

evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto; 

● il numero di CIG rilasciato dall’ANAC è ……………………. e dovrà essere riportato su 

tutti i documenti afferenti al presente schema di contratto; 



 
 

Pag. 4 a 24 
 

● la Società è in possesso delle polizze assicurative RCT/RCO giuste previsioni di 

capitolato, allegate al presente contratto; 

● l’Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad 

eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini 

di seguito stabiliti; 

● l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea 

cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, 

previste nel contratto medesimo per un importo pari ad euro __________, emessa da 

______________, il __________________ e valida sino al _______________; 

● con determinazione del Direttore Approvvigionamenti e Logistica n. ……. del ……., è 

stato nominato il Direttore dell’esecuzione, ………………………. che curerà la 

Governance e l’esecuzione del contratto; 

Art. 1 – Premesse e allegati 

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto: 

• delega per la sottoscrizione prot. n. ________ del______, qui allegata sub “_____”;  

• (eventuale) procura speciale del __________ al dott. ______ (rappresentante 

dell’Appaltatore), qui allegata sub “____”; 

• Offerta economica dell’Appaltatore, qui allegata sub “_______”. 

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Contratto: 

- Capitolato Tecnico di Appalto con allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche 

“Capitolato”); 

- Progetto Tecnico del servizio e relativi allegati; 

- Patto di integrità; 

- Modulo sul conflitto di interessi potenziale; 

-  Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n.36 del 2023, a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto 

medesimo per un importo pari ad euro __________, emessa da ______________, il 

__________________ e valida sino al_______________); 

-  Codice di Comportamento del personale dipendente dalla S.A. 

 

1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati 

sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza: 

- Capitolato Tecnico con allegati; 

- Offerta economica dell’Appaltatore; 

- Contratto Quadro 

- Disciplinare/Capitolato d’Oneri con relativi allegati; 

- Contratto esecutivo. 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla 

Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore. 



 
 

Pag. 5 a 24 
 

Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il 

seguente significato: 

➢ SEDI: 

uffici amministrativi, sportelli, archivi e altri locali di proprietà di S.I.A.S. S.p.A. o di proprietà 

di terzi e condotti in locazione da queste. 

➢ CONTRATTO: 

il presente contratto, sottoscritto dall’Amministrazione e dall’Appaltatore, per effetto del 

quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito alla 

aggiudicazione della procedura di gara. 

➢ CONTRATTO ESECUTIVO: 

l’atto sottoscritto in esecuzione dell’Accordo quadro, avente ad oggetto l’attivazione e 

l’esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato. 

➢ DIRETTORE DELL’ESECUZIONE/DIRETTORE DEI LAVORI: 

figura designata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, con le 

funzioni e le responsabilità attribuite dal medesimo articolo e dai relativi allegati. 

 

Art. 2 – Oggetto 

 

2.1 Con il presente contratto la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, il servizio di 

trasporto, noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati per la stagione 

sportiva e per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo Nazionale Monza. 

La Committente potrà chiedere, a completamento del servizio di noleggio, gli articoli per 

l’arredamento dei monoblocchi nella misura massima prevista ed indicata nella 

documentazione progettuale. 

2.2 In particolare, l’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi affidati alle condizioni 

analiticamente definite nel Capitolato, nel presente Contratto, nel Progetto del servizio e 

relativi allegati, da intendersi qui integralmente recepiti, unitamente alla dichiarazione di 

offerta economica.  

L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto 

comporterà la puntuale esecuzione, nei tempi e nei modi indicati, dello stesso. 

2.3 L’Appaltatore, attesa la natura stessa del contratto quadro, non potrà avanzare alcuna 

pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti della Committente, qualora i diversi ordini di 

servizio, ovvero la relativa durata, ovvero i relativi corrispettivi maturati risultassero inferiori 

rispetto all’importo complessivo previsto dal presente contratto; né l’Amministrazione potrà 

essere chiamata a rispondere nei confronti dell’Appaltatore qualora gli ordini di servizio  non 

dovessero essere emanati o la loro durata fosse inferiore a quanto indicato nel presente 

contratto od alle attese dell’Appaltatore stesso. 

2.4. Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della 

regolamentazione di ciascun Accordo Attuativo per tutto il periodo di vigenza del medesimo. 

2.5. Dopo la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (e dei relativi allegati), i termini e 

le condizioni dello stesso costituiranno la base per la formulazione degli Accordi Attuativi da 
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parte di S.I.A.S. S.p.A. in relazione alle esigenze specifiche.  

2.6. Ciascun Accordo Attuativo dovrà contenere le seguenti indicazioni minime: 

- l'importo economico complessivo;  

- le prestazioni del servizio, compresi quelli a cui è stato esteso ovvero precisando 

quelli che sono stati soppressi;  

- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure 

di prevenzione adottate in aderenza a quanto previsto dal Capitolato, compresi gli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, che la ditta dovrà comunicare a norma di legge 

all’Ente/Distaccamento interessato;  

- la data di inizio e la durata prevista della prestazione attivata;  

- CIG della gara e CIG derivato per ogni singolo Accordo Attuativo; 

- dati relativi alla fatturazione;  

- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore. 

 

Art. 3 - Durata 

3.1 Il presente Accordo ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione, 

fino al raggiungimento del massimale da intendersi al netto di Iva, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire i servizi richiesti mediante contratto/i esecutivo/i 

ed ordinativo/i fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimo sopra indicato, non 

potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, tale 

importo non dovesse essere completamente utilizzato. 

3.2. É prevista l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 per 

ulteriori 36 (trentasei) mesi alle medesime condizioni. 

Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la validità ed efficacia 

dell’Accordo quadro e dei singoli contratti esecutivi/ordinativi eventualmente ancora in 

corso, non sarà più possibile stipulare contratti esecutivi o emettere ordinativi qualora sia 

esaurito il massimale previsto. 

3.3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, 

ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D. Lgs 36/2023, può imporre all'appaltatore l'esecuzione 

alle condizioni originariamente previste.  

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

3.4 L’Amministrazione si avvale della possibilità, indicata dall’art. 120 comma 11 del D. Lgs 

36/2023, di prorogare la durata del contratto qualora, in casi eccezionali, risultino oggettivi 

e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto e 

l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, 

cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione 

dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare. 
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Art. 4 – Corrispettivo 

4.1 Il presente contratto viene stipulato prevedendo a titolo di corrispettivo massimo 

l’importo di € ___________________ (_______________________________/00), Iva 

esclusa. 

Il prezzo unitario per singolo “utilizzo” di ciascun metro quadrato di monoblocco 

prefabbricato, da intendersi comprensivo di qualunque onere e spesa, per rendere 

perfettamente fruibile la fornitura, ivi incluso tutto quanto previsto nell’art. ……………… del 

Capitolato Tecnico tra cui le spese di trasporto, carico, scarico, montaggio, smontaggio, 

installazione e manutenzione straordinaria, è pari a quanto risultante dall’Offerta Economica 

dal Fornitore allegata al presente atto. 

Le parti convengono che il prezzo unitario di cui al presente comma 1, come risultante 

dall’Offerta Economica, sarà applicato per singolo utilizzo, dove per “utilizzo” si intende la 

posa ed il relativo smontaggio del monoblocco entro un termine massimo di 12 mesi dalla 

prima installazione. 

Il corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi richiesti a perfetta regola d’arte e nel 

pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

Le parti convengono che il prezzo unitario relativo alle attività di Presidio è pari a € ……… 

al netto di IVA. 

4.2 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o 

in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo 

complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80% (ottanta per cento) della 

variazione, in relazione alla prestazione principale. 

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni 

contrattuali orarie di cui all’art. 60 comma 3, lettera b) del Codice. 

4.3 Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e 

rimarrà fisso e invariato per l’intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, 

qualora ne ricorrano i presupposti. 

 

Art. 5 – Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore 

5.1 Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale 

di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle 

attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna 

esclusa, oggetto del presente Contratto. 

5.2 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed 

i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni 

essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo con la 

sottoscrizione del presente Contratto. 

5.3 L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare 

immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del Contratto. 

5.4 L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi 
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momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del 

presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche. 

5.5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del 

Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non 

potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti 

dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea. 

5.6 L’Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le 

strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto 

di quanto specificato nel presente Contratto e nei suoi allegati. 

5.7 L’Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni dovranno essere svolte con 

continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione 

di diritto del Contratto da parte dell’Amministrazione e il risarcimento di ogni e qualsiasi 

danno. 

5.8 L’appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in 

relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari 

per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando 

di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con 

propri capitali, mezzi ed attrezzature. 

5.9 L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, 

il proprio personale abbia una condotta comportamentale informata alla correttezza, alla 

diligenza e all’etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché si impegna a vietare 

tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente 

Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse. 

5.10 In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti 

commi, l’Amministrazione fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto. 

 

Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 

6.1 L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il 

proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o 

collaborazione professionale diretta, nel rispetto della normativa vigente. 

6.2 In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti, a tutti 

gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 

ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna a 

rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme 

regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

6.3 L’Appaltatore si obbliga, ove previsto, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati 

nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente 

Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni 
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risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

6.4 L’Appaltatore si obbliga, ove previsto, a continuare ad applicare i suindicati contratti 

collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

6.5 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ove previsti, di cui ai commi 

precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle 

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 

6.6 Il personale impiegato dall’Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente 

dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di 

controllo da parte dell’Amministrazione, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del 

Contratto per l’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato 

operativo. 

6.7 Resta inteso che l’Appaltatore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del 

personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a 

manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a 

qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto. 

6.8 L’Amministrazione potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero 

tenere un comportamento in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei 

locali dell’Amministrazione medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia 

di igiene e sicurezza sul lavoro. L’appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione 

delle risorse allontanate. 

6.9 In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui al presente 

articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione potrà 

dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei 

seguenti casi: 

a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto; 

b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di 

avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa 

ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento; 

c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 

2010, n. 136);  

d) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

e) eventuale subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

f) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori nonché l'impiego irregolare di 

personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) 

e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, 

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme 

in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle 

prestazioni; 

h) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative 
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richieste dal contratto; 

i) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le 

valutazioni della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del 

Contratto, ovvero 

fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di 

influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni; 

j) l’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura 

relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di 

protezione o ogni illecita 

interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso 

dell’esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, 

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a 

qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento; 

k) L’Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad 

adempiere. 

6.10 L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, 

l’adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 

prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri 

dipendenti. Si richiama quanto disposto dall’art. 11, comma 6, del Codice nel caso di 

inadempienza contributiva e retributiva. 

6.11 Ai sensi di quanto previsto all’art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui la 

Stazione Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione 

del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 119 del medesimo 

decreto), la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l’importo corrispondente 

all’inadempienza.  

6.12 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi 

impiegati nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante inviterà per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 

In assenza di risposta, allo scadere del termine di cui al comma precedente, oppure ove 

non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il 

termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà, anche in corso d’opera, 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all’Appaltatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al 

subappaltatore ai sensi dell’art. 119 comma 11, D.lgs. 36/2023, dalle somme dovute al 

subappaltatore inadempiente. La Stazione Appaltante predisporrà delle quietanze che 

verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Stazione 

Appaltante sia stata formalmente contestata dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante stessa 

provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del 

lavoro per i necessari accertamenti. 
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Art. 7 - Consegna, Collaudo, Verifica di Conformità, Accettazione e Penali  

7.1 Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico dovranno essere eseguite dal Fornitore 

con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nelle Aree designate 

nell’Ordinativo di Fornitura.       

7.2 La consegna di ciascuna fornitura deve intendersi comprensiva di ogni relativo onere e 

spesa. 

7.3 In esecuzione di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore dovrà effettuare, pena 

l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Monoblocchi, nonché degli ulteriori 

moduli che, in caso di superamento del quantitativo minimo richiedibile, l’Amministrazione 

potrà richiedere, anche singolarmente, nell’Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle 

seguenti tempistiche:  

- entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi (compresi i festivi) dalla data di 

ricezione degli Ordinativi di Fornitura.  

7.4 Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei monoblocchi, superi il termine di 10 giorni 

naturali e consecutivi rispetto ai termini fissati al precedente comma 3, l’Amministrazione 

potrà provvedere, all’immediata risoluzione contrattuale dell’Appalto Specifico e/o 

dell’Accordo Quadro per quanto di rispettiva competenza e all’esecuzione delle attività 

residue a mezzo di impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente. 

Resta inteso che, al ricorrere di tale ipotesi, restano a carico del Fornitore tutti i danni subiti 

dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione, comprese le eventuali maggiori spese 

connesse al completamento della fornitura affidata a terzi, senza che il medesimo Fornitore 

abbia più nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione. Per l’esecuzione delle 

forniture e dei servizi oggetto di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore si obbliga, a propria 

cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nell’osservanza 

delle modalità e dei termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali. 

7.5 La consegna dei Monoblocchi e, eventualmente, degli ulteriori moduli container che 

l’Amministrazione potrà ordinare anche singolarmente, si intende comprensiva di 

trasporto, scarico, movimentazione, installazione all’interno dell’Area indicata nell’Ordinativo 

di Fornitura. 

I termini di consegna sono inderogabili, fatte salve eventuali proroghe che possono essere 

concesse dall’Amministrazione. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare 

tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale presenza di impedimenti e criticità che 

possano ostacolare la fornitura entro i termini sopra indicati.  

7.6 Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico possono essere sospese per causa di 

forza maggiore e comunque solo a seguito di preventiva comunicazione al Direttore 

dell’esecuzione. Al di fuori di tale ipotesi, non è consentita alcuna sospensione delle attività 

da parte del Fornitore, fatte salve quelle stabilite dall’Amministrazione. In ogni caso, le 

forniture devono essere immediatamente riprese al cessare delle predette condizioni. 

7.7 In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non 

conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Stazione Appaltante applicherà nei 

confronti dell’Appaltatore le penali nelle misure e nei casi indicate nel Capitolato Tecnico di 

Appalto. 

7.8 Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Amministrazione contesterà all’appaltatore le 
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eventuali inadempienze riscontrate; l’appaltatore, entro 5 giorni, potrà fornire le proprie 

controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; l’Amministrazione, ricevute le 

controdeduzioni dell’appaltatore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni 

conseguenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore. 

7.9 In caso di applicazione delle penali l’Amministrazione emetterà una nota di debito. 

L’importo delle penali potrà essere detratto direttamente dai corrispettivi fatturati 

dall’Appaltatore ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza 

bisogno di diffida o procedimento giudiziario. 

7.10 L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione di agire per il ristoro 

del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione 

della penale. 

7.11 L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai 

sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice, il 10% del valore netto del contratto. In caso di 

superamento di detta soglia, la ACI ha la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore 

mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata. 

 

Art. 8 – Fatturazione e modalità di pagamento 

8.1 Ai sensi dell’art. 1 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti 

delle Amministrazioni, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei 

pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al 

netto dell’IVA, che sarà versata alle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla 

normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno 

rifiutate. 

8.3 Vista la natura delle prestazioni richieste che, di fatto, non consentono una preventiva 

ed esatta quantificazione della spesa complessiva stimata nel periodo contrattuale ma 

fissano solo un valore massimale atteso, non sarà possibile riconoscere quanto previsto 

dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 in relazione all’anticipazione del prezzo. 

8.4 Al termine delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell’Esecuzione procederà in 

contraddittorio con l’Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni 

citate in conformità a quanto previsto dal Capitolato. Ultimata la verifica, il Direttore 

dell’Esecuzione provvederà a rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione e - qualora le 

attività commesse all’appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà 

quest’ultimo all’emissione della fattura. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito 

verbale in contraddittorio con l’Appaltatore. 

8.5 Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, 

verrà effettuato il pagamento di quanto ancora dovuto per le prestazioni eseguite. 

8.6 Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza contrattuale di cui all’articolo 3, la 

Stazione Appaltante procederà ad una verifica tecnica, economica e qualitativa delle 

prestazioni svolte nell’ambito del Contratto. Le risultanze di tale verifica verranno riportate 

nel “Certificato di Verifica di conformità” del servizio. 

Lo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto sarà disposto a seguito della 
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sottoscrizione del verbale di cui al precedente paragrafo. 

8.7 Le fatture dovranno essere prodotte ed intestate seguendo le indicazioni riportate nel 

Capitolato d’appalto o in occasione di ciascun Contratto esecutivo/Ordinativo.  

8.8 L’Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali 

dedicati alle commesse pubbliche.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Legge, l’Appaltatore dichiara che i conti correnti 

bancari/postali dedicati sono i seguenti:  

- IBAN __________________, presso banca _____________________, intestato a 

_______________. 

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: 

- _____________ (C.F. ______________________). 

8.9 L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni 

eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare 

su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri 

subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata 

Legge. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione 

Appaltante, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, 

comma 9, Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 

all’ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

8.10 Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il 

presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante in tutti i casi in cui venga 

riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 

3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a dare 

comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti. 

8.11 Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento 

delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all’Amministrazione, 

l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. 

8.12 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 

2008 n. 40, l’Amministrazione verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi 

di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza 

o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, 

aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo 

della predetta verifica, l’Amministrazione -ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato 

Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento. 

 

Art. 9 – Risoluzione 

9.1 In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con 

il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, 

che verrà assegnato dall’Amministrazione - a mezzo posta elettronica certificata per porre 
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fine all’inadempimento - l’Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di 

diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei 

confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. 

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta 

elettronica certificata, oltre che nei casi indicati nel Capitolato speciale d’appalto, nei casi di 

inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di 

esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 

10 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Garanzia di 

esecuzione), 13 (Subappalto), 14 (Responsabilità civile), 17 (riservatezza), e, altresì, 

qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall’Appaltatore superi 

il 10% dell’importo del contratto. 

9.2 L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore -a mezzo posta 

elettronica certificata, nei seguenti casi: 

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto; 

b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023; 

c) mancato reintegro della cauzione; 

d) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

e) mancato rispetto del Patto di Integrità;  

f) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori 

disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente contratto, e a ogni 

ulteriore obbligo indicato all’art. 16 (Disposizioni antimafia) del presente contratto; 

g) negli altri casi previsti nel presente Contratto. 

La Stazione Appaltante, inoltre, procederà alla risoluzione del presente contratto qualora 

nei confronti dell’esecutore e/o dei componenti la compagine sociale dell’esecutore, e/o dei 

dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter 

c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 

9.3 In caso di risoluzione l’Amministrazione ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero 

ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 

dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà 

dell’Amministrazione di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’Appaltatore. 

 

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto-cessione dei crediti 

10.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, in materia di 

vicende soggettive dell’Appaltatore, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a 

qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

10.2 In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al precedente 

comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

10.3 Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore, si applica il disposto 
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di cui all’art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 

1991 n. 52. 

Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora 

questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

 

Art. 11 – Recesso 

11.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche 

parzialmente, dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 

del D.lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione all’appaltatore a mezzo posta 

elettronica certificata. 

11.2 Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle 

prestazioni. 

11.3 L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno 

determinati ai sensi del predetto art. 123, con esclusione di ogni ulteriore compenso, 

indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo. 

11.4 Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in 

legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., ACI ha diritto di recedere qualora il servizio di cui 

trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda 

condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il Contraente 

non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di 

gara. L’Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione 

all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. 

 

Art. 12 - Garanzia di esecuzione 

12.1 A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore 

ha costituito garanzia fideiussoria n. _____________del _____________, emessa 

da____________________, una garanzia di esecuzione a favore di ACI per una somma 

pari ad € ________________. 

12.2 In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte 

dell’Appaltatore, l’Amministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al 

precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi 

gli ulteriori danni subiti. 

12.3 La cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di 

tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta dell’Appaltatore, al 

momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità. 

12.4 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, 

l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro. In caso di mancata reintegrazione nel termine 

massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di integrazione che effettuerà 

l’Amministrazione, quest’ultima ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto 

salvo il risarcimento del danno subito. 

12.5 Inoltre, ai sensi dell’art. 117, comma 9, D.lgs. 36/2023, l’Appaltatore è tenuto a prestare 

una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di 
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saldo. 

 

Art. 13 - Subappalto 

13.1 [OVE PREVISTOI] Essendo stato indicato, nell’atto di partecipazione alla procedura di 

gara, è consentito il subappalto dei seguenti servizi indicati nella domanda di partecipazione: 

_________________________________________  

13.2 A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione la documentazione di 

cui all’art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi 

indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, 

ACI non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, ACI 

procederà a richiedere all’appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, 

assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non 

verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine 

per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, 

obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto 

subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di 

cui al comma 5 del citato art. 119. 

13.3 L’Amministrazione rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della 

documentazione presentata ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e previo accertamento 

dei requisiti in capo al Subappaltatore. 

13.4 L’eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto e 

suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali 

dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione 

per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui 

all’art.105, c.13 lettere a) e c) del Codice dei Contratti Pubblici. 

13.5 I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente 

dall’Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall’art 119, comma 11 del D.lgs. n. 

36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2016. L’appaltatore si 

obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di 

terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

13.6 L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a 

sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice. 

13.7 In caso ricorrano motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del 

Codice in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l’autorizzazione al 

subappalto. 

13.8 L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei 

termini previsti, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
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dell’Appaltatore. 

13.9 L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora 

durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti 

del subappaltatore; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte 

dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. 

13.10 In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti 

commi, l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno. 

 

Art. 14 – Responsabilità civile 

14.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 

eventualmente subiti da persone o cose, delle Amministrazioni e/o di terzi, in dipendenza di 

omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. 

14.2 A norma dell’art. 117 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, L’Appaltatore ha 

stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi causati nel corso dell’esecuzione dell’appalto avente validità dalla data di stipula 

dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso. La polizza conterrà esplicita rinuncia 

al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei 

confronti di SIAS e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. 

La predetta copertura, dedicata esclusivamente alle attività oggetto del presente Contratto, 

è costituita mediante Polizza RCT n°. ……………………., emessa in data …………………… 

dalla Compagnia ………………………– con decorrenza dal ………………… al 

…………………………, con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata 

per una somma assicurata pari all’ammontare dell’Accordo Quadro  (€ ………………… ) e 

per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a € 

………………………………………………………………………... 

14.3 Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nella suddetta polizza resterà 

a carico dell’Appaltatore, assumendo questo l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno 

arrecato alle Committenti e/o a Terzi. 

14.4 L’Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o 

eccedenti il massimale previsto. 

14.5 Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative 

di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e che, 

pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso 

della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente 

Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo 

l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto. 

14.6 Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di 

quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Stazione Appaltante - non 

dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la 

manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto 

assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, 
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etc.). 

 

Art. 15 – Oneri fiscali, spese contrattuali 

15.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del presente contratto, 

ivi comprese le spese di registrazione, di bollo e ogni altro onere tributario, nonché le spese 

relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico 

all’Amministrazione per legge. 

15.2 L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono 

operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente 

Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 295 della L. 296/2006, si applicano le disposizioni riguardanti le 

Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 

n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art. 57 comma 7. 

 

Art. 16 - Disposizioni antimafia 

16.1 L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente 

Contratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, 

inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.  

In particolare, l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti 

indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti 

definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o 

decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione 

delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione.  

16.2 L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alle Committenti ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi 

tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) 

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico 

dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 

159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria 

composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione 

eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del 

presente Contratto. 

16.3 L’Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la 

durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i 

soggetti di cui ai commi precedenti. 

16.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di 

cui sopra nell’arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta 

salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni 

assunti ai sensi del presente articolo. 
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Art. 17 – Riservatezza 

17.1 L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non 

divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze 

strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

17.2 L’appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di 

cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse 

avvalersi. 

A tal proposito l’appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di 

sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità 

dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”). 

17.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo le 

Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

 

Art. 18 – Tutela dei dati personali 

18.1 Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati 

personali, in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente 

dedicato dell’Appaltatore. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del 

medesimo, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti 

dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell’articolo seguente 

“Designazione del Responsabile del trattamento”. 

18.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i 

principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per 

le finalità del presente Contratto e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento 

e del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101).  

18.3 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più 

agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in 

materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati. 

18.4 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini 

dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un 

ordine dell’Autorità Giudiziaria. 

18.5 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative 

richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza 

del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al 

Regolamento. 

18.6 Le Parti dichiarano di aver provveduto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, 

ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa 

di cui all’art. 13 del Regolamento e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

18.7 I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto verranno 
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trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché 

per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali 

e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

18.8 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di 

Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano 

sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. 

18.9 La ACI potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il 

sito internet istituzionale, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. 

La ACI comunicherà, per ciascun Lotto, il “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti 

per la gestione e l’esecuzione del contratto. 

 

Art. 19 – Designazione del Responsabile del trattamento  

19.1 L’Appaltatore è designato dalla ACI “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 

del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è 

tenuto ad osservare per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del Contratto. 

19.2 Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita 

conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati 

attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente 

normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

19.3 Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali 

necessari per l’esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento 

dell’attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in 

ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. 

19.4 I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla 

normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto. 

19.5 Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di 

trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere 

né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello 

stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e 

informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto. 

19.6 Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati 

al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre 

i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, 

di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si 

impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati 

personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto e a 

non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze 

strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

19.7 Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate 

in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il 

sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di 
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protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l’intera 

responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile. 

19.8 Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal 

Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle 

protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed 

attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare 

eventuali ulteriori misure di protezione. 

19.9 Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento 

della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste 

dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate al trattamento dei dati. Il Responsabile dichiara di adottare, nella 

progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di 

sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i 

più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e 

disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, 

acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori 

operazioni. 

19.10 Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la 

verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato 

tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento. 

19.11 Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e 

organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale 

specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e 

mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, 

rilevazione di intrusioni…). 

19.12 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per 

dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica. 

19.13 I Responsabili della protezione dei dati personali sono: 

- per ACI INFORMATICA il dott. Antonio Cantoro − Responsabile della protezione dei dati 

personali − Data Protection Officer (DPO) il cui contatto è: 

c/o ACI Informatica S.p.A. 

Via Fiume delle Perle, 24 

00144 − Roma (RM) 

Tel.: 06/52999671 

- per l’Appaltatore, il dott. ______________, il cui dato di contatto è 

_________@____________. 

19.14 Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza 

ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni 

documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al 

Garante per la Protezione Dati Personali. 

19.15 Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio 

dei diritti dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche 

organizzative adeguate. 
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19.16 Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività 

di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-

organizzative adottate. 

 

Art. 20 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell’esecuzione contrattuale 

SIAS provvederà alla nomina del Responsabile unico del progetto relativo a ciascun 

Contratto Attuativo durante la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché 

provvederà a nominare il relativo Direttore dell’esecuzione contrattuale ove ritenuto 

necessario e nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici. 

 

Art. 21 – Responsabile di contratto per l’Appaltatore 

21.1 L’appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto con ACI il dott. 

__________________, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione 

del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con ACI. 

21.2 Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di 

apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax. 

21.3 Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i 

seguenti recapiti: 

➢ Contatto: ____________; 

➢ Telefono ______________; 

➢ E-mail: ________________________________. 

L’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti. 

21.4 Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate 

regolarmente nei confronti dell’appaltatore medesimo. 

21.5 Il responsabile di contratto dell’appaltatore opererà in collegamento con il Direttore 

dell’esecuzione delle Amministrazioni coordinandosi con i medesimi. 

 

Art. 22 Brevetti Industriali e Diritti d’autore 

 

22.1 Non è permesso all’aggiudicatario l’utilizzo dei marchi e delle scritte registrate 
dell’Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A., fatte salve eventuale diverse pattuizioni 
scritte che dovessero intercorrere successivamente tra contraente e Stazione Appaltante.  
La stazione appaltante si riserva eventualmente, su formale richiesta, di valutare 
l’opportunità di procedere all’autorizzazione all’uso del marchio aziendale, che deve 
intendersi:  
- sempre ed esclusivamente relativa all’iniziativa specifica per cui è stato richiesto;  
- soltanto per il periodo corrispondente all’evento per il quale il servizio è prestato.  
L’eventuale autorizzazione non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né permette 
l’appropriazione dei marchi di S.I.A.S. da parte del richiedente.  
È fatto altresì espresso divieto all’aggiudicatario di utilizzare il proprio marchio aziendale, 
quello di propri fornitori o qualsiasi altro marchio a scopo pubblicitario durante l’intera durata 
del servizio, sia direttamente che indirettamente, se non previa valutazione ed eventuale 
autorizzazione da parte di S.I.A.S. La stazione appaltante si riserva, eventualmente, 
l’opportunità di valutare l’apposizione di altri sponsor sul monoblocco prefabbricato. 
22.2 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione 
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di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 

privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese 

che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.  

22.3 Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte 

di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico 

tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 

In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il 

Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.  

22.4 Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata 

nei confronti dell’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel 

caso in cui la pretesa azionata sia fondata, l’Amministrazione stessa ha facoltà di dichiarare 

la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e dell’Ordinativo di Fornitura, recuperando e/o 

ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate. 

 

Art. 23 - Patti d’integrità  

23.1 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso 

visione dei Patti d’integrità che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’appaltatore, pertanto, si impegna a tenere 

un comportamento in linea con i suddetti Patti di integrità. In caso di inosservanza dei 

predetti obblighi, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. 

23.2 L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è 

subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le 

disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed al D.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. 

23.3 ACI si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del 

contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei confronti di tutti i soggetti 

indicati nell’art. 85, D.lgs. n. 159/2011. 

 

Art. 24 – Foro competente 

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o 

dall’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di 

Roma, restando esclusa la compromissione in arbitri. 

 

Art. 25 – Spese 

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di 

quelli che fanno carico alla Committente per legge. 

Il presente Contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.  

L’imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 

296/2006, è a carico dell’operatore economico.  

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono 

operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente 
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Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa. 

Il contratto dovrà essere registrato a cura dell’appaltatore. 

 

Art. 26 – Clausola finale 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni 

normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni 

normative vigenti in materia. 

La presente scrittura è letta ed approvata dai comparenti, i quali la sottoscrivono 

digitalmente mediante strumenti informatici. 

 

 

 

F.to digitalmente – __________________ 

F.to digitalmente – __________________ 

F.to digitalmente – __________________ 

F.to digitalmente – __________________ 
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PROCEDURA APERTA INDETTA MEDIANTE ASP DI CONSIP SPA IN NOME E PER 

CONTO DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA SOCIETÀ INCREMENTO 

AUTOMOBILISMO E SPORT S.I.A.S. S.P.A. (DI SEGUITO ANCHE SOLO “S.I.A.S”) PER 

LA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO PLURIENNALE AVENTE AD OGGETTO IL 

NOLEGGIO CON POSA E SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER 

LA STAGIONE SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1 

 

 

TEC_4.0_SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO 

 (ex art. 41, D. Lgs. 36/2023) 

 

CIG: …………………………..          
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SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO  

NOLEGGIO CON POSA E SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER 

LA STAGIONE SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1 

 

CIG ACCORDO QUADRO ……………. 

CIG CONTRATTO ESECUTIVO …………. 

 TRA 

S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A. (di seguito per brevità anche 

“SIAS” o “Committente e/o Amministrazione”), con sede legale in Milano, Corso Venezia 43, 

Codice fiscale n.°00779970151, partita IVA 00693420960, in persona del Direttore Generale 

……………………, autorizzata alla stipula del presente contratto 

e 

_______________________ (di seguito anche solo “Appaltatore”) con sede legale in 

_________, via ____________ n. ___, C.F. _________________, P.I. ___________, 

matricola INPS _________________ (sede territoriale Inps _____________), codice INAIL 

_____________, C.C.N.L. _______________, n. dipendenti _____, in persona del 

rappresentante legale, ____________________, domiciliato per la carica ove sopra 

(eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio ________________ composto 

da ___________________ costituito oltre che dalla stessa, anche dalla mandante 

________ ___ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro 

delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via 

___, e dalla mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, 

iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente 

atto in ___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal 

notaio in ______ dott. ________ repertorio n. _________; (di seguito, per brevità, 

congiuntamente anche l’ ”Appaltatore” 

PREMESSO 

- che, all’esito dell’espletamento della procedura …………………………. da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in data ………. è stato stipulato l’Accordo 

Quadro n. ……………,; 

- che, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario si è obbligato, tra 

l’altro, a stipulare i contratti esecutivi per la realizzazione dei servizi di cui trattasi, fino 

a concorrenza dell’importo massimo stabilito per il lotto aggiudicato con 

l’Amministrazione contraente; 

- che con il presente contratto esecutivo si intende dare attuazione all’Accordo Quadro 

nella parte relativa all’esecuzione di ………………………………………; 
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- che le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari 

alle disposizioni indicate nell’Accordo Quadro di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, e a tutti gli atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a 

regolare il rapporto tra l’Appaltatore e l’Amministrazione contraente, come previsto 

dall’Accardo Quadro stesso; 

- che, per quanto non regolamentato dal presente contratto esecutivo, si rinvia a 

quanto previsto dall’Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico di Appalto Specifico e 

a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se non 

materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione contraente e 

l’Appaltatore, relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali; 

- che in caso di contrasto tra Accordo Quadro e Contratto esecutivo, il primo prevarrà 

sul secondo, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata in 

forma scritta; 

- che la Committente ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei 

requisiti generali e speciali in capo all’Appaltatore. 

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano 

quanto segue. 

Art. 1 – Valore delle Premesse e allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse, gli allegati 

e i seguenti documenti: 

- Capitolato Tecnico d’Appalto; 

- Accordo Quadro relativo; 

- Patto di integrità; 

- Modulo sul Conflitto di Interessi potenziale; 

- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36 del 2023, a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto 

medesimo per un importo pari ad euro __________, emessa da ______________, il 

__________________ e valida sino al _______________); 

- Polizza assicurativa;  

- Codice di Comportamento del personale dipendente dalla S.A.; 

I documenti elencati si intendono parti integranti e sostanziali del presente Contratto 

esecutivo ancorché non materialmente allegati. 

 

Art. 2 – Oggetto e luogo di esecuzione 

L’oggetto del presente Contratto esecutivo consiste nell’affidamento dei seguenti servizi:  



 

Pag. 4 a 9 
 

[descrizione dei servizi e specificazione della tipologia di intervento: lavoro non urgente, 

lavoro urgente o lavoro di somma urgenza] ______________________________________ 

Il luogo di esecuzione dei servizi è presso le strutture di proprietà dell’Autodromo Nazionale 

di Monza. 

L’Impresa si impegna all’esecuzione senza riserva alcuna alle condizioni di cui al presente 

contratto e a quelle degli atti dallo stesso richiamati. 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio, salvo per le lavorazioni per le quali sia stato 

autorizzato il subappalto. 

Ai fini del presente Contratto esecutivo, le prestazioni descritte, oltre all’esecuzione a regola 

d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove 

occorrenti, per tutto il periodo di durata del contratto medesimo. Tali oneri si considerano 

ricompresi nel corrispettivo del contratto. 

Il montaggio dei monoblocchi dovrà essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole 

tecniche di corretta esecuzione; l’Impresa dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni 

tecniche alla normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e 

agli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

È obbligo dell’Impresa eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che 

dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

Art. 3 – Durata 

Il termine di esecuzione del servizio è pari a complessivi ……………… giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data dell’ordinativo. 

L’Impresa dichiara di riconoscere la congruità del termine di ultimazione del 

montaggio/smontaggio dei monoblocchi indicato al comma precedente e, più in generale, 

della tempistica stabilita. 

Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1 dovesse essere 

esaurito il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto esecutivo 

dovrà intendersi concluso al momento del raggiungimento di tale importo.  

Art. 4 – Corrispettivo 

Il corrispettivo complessivo massimo spettante all’Impresa per i servizi oggetto del presente 

contratto è pari a euro ……………..…, IVA esclusa, di cui:  

Il prezzo unitario per singolo “utilizzo” di ciascun metro quadrato di monoblocco 
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prefabbricato, da intendersi comprensivo di qualunque onere e spesa, per rendere 

perfettamente fruibile la fornitura, ivi incluso tutto quanto previsto nell’art. ……………… del 

Capitolato Tecnico tra cui le spese di trasporto, carico, scarico, montaggio, smontaggio, 

installazione e manutenzione straordinaria, è pari a quanto risultante dall’Offerta Economica 

dal Fornitore allegata al presente atto. 

Le parti convengono che il prezzo unitario di cui al presente comma 1, come risultante 

dall’Offerta Economica, sarà applicato per singolo utilizzo, dove per “utilizzo” si intende la 

posa ed il relativo smontaggio del monoblocco entro un termine massimo di 12 mesi dalla 

prima installazione. 

Il corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi richiesti a perfetta regola d’arte e nel 

pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

Le parti convengono che il prezzo unitario relativo alle attività di Presidio è pari a € ……… 

al netto di IVA. 

L’importo destinato agli ordini relativi all’arredo dei monoblocchi è pari a 

€…………………………… (al netto di IVA) ed è comprensivo di trasporto, carico, scarico, 

montaggio e smontaggio. 

Il Contraente non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alla corresponsione dell’intero 

importo indicato nel comma precedente del presente articolo. 

Il corrispettivo effettivo maturato dall’Appaltatore sarà, quindi, determinato sulla base delle 

prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse 

effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. 

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla 

perfetta esecuzione delle prestazioni commesse. 

Art. 5 – Penali 

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali ovvero di mancata o non 

conforme esecuzione delle prestazioni stesse, saranno applicate nei confronti 

dell’Appaltatore le penali nelle misure e nei casi indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto 

Specifico e con le modalità indicate nell’Accordo Quadro – Contratto Normativo. 

Art. 6 – Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le 

condizioni disciplinati dagli articoli ………………….. del Capitolato Speciale d’Appalto. 

I pagamenti avverranno entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito 

mandato; l’erogazione a favore dell’Appaltatore presuppone la previa presentazione di 

fattura elettronica. 
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I pagamenti avverranno entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito 

mandato; l’erogazione a favore dell’Appaltatore presuppone la previa presentazione di 

fattura elettronica. 

La fattura dovrà essere intestata a:  

S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A. 

[indicare inoltre: CIG, Codice IPA, eventuali altri campi facoltativi…]. 

Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti 

della Committente, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei 

pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al 

netto dell’IVA, che sarà versata alla Committente, secondo quanto previsto dalla normativa 

fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. 

A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e 

assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori per i singoli contratti esecutivi è 

operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del 

relativo conto finale. 

In ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si applica l’art. 3 legge 

13 agosto 2010, n. 136, in base al quale il pagamento del corrispettivo avverrà mediante 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, intestato 

all’Appaltatore, di seguito indicato: … 

Ai sensi del richiamato articolo 3, legge n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone 

delegate a operare sul conto corrente innanzi indicato sono:  

- Cognome e nome: [completare]  

- Data e luogo di nascita: [completare]  

- Indirizzo di residenza: [completare]  

- Nazionalità: [completare]  

- Codice fiscale: [completare]  

[aggiungere altre persone, ove necessario] 

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto esecutivo, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010.  

L’Appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni alla Committente ogni eventuale 

variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 
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clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione espressa del contratto. Le transazioni effettuate in violazione 

delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010, comportano l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008, 

n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo 

superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno 

in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un 

ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della 

predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato decreto 

ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. 

L’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria 

assicurativa per il pagamento della rata di saldo. 

Art. 7 – Patto di integrità 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto esecutivo, al rispetto degli 

obblighi derivanti dal Patto di integrità sottoscritto in data 

………………………………………..  

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, 

facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Patto di integrità.  

Art. 8 – Risoluzione 

Operano le previsioni di cui all’art. 9 del Contratto Quadro, cui integralmente si rinvia e si 

intendono qui accettate. 

Art. 9 - Recesso  

Operano le previsioni di cui all’art. 11 del Contratto Quadro, cui integralmente si rinvia e si 

intendono qui accettate. 

Art. 10 – Subappalto 

[da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta] 

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare 

le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo. 
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[da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta] 

L’Appaltatore, conformemente alle previsioni indicate nell’accordo quadro e a quanto 

dichiarato in sede di offerta, affida in Subappalto, in misura pari al ….% dell’importo 

massimo complessivo del presente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: 

a. ………………………………………………………………………..… 

b. ………………………………………………………………………..…. 

Operano le restanti previsioni di cui all’art. 13 del Contratto Normativo cui si rinvia e che qui 

si ritengono integralmente accettate dalle Parti. 

Art. 11 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore si obbliga a ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in 

tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a 

proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle 

obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al d.lgs. n. 

81/2008. 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori ………………………. [inserire a quale 

categoria appartengono i lavoratori:] e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.  

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

L’Appaltatore, altresì, ha:  

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative 

previste dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali durante lo svolgimento dei lavori, ivi 

compresa l’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul 

territorio e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;  

b) [da riportare solo se ci si avvale del subappalto] l’obbligo, anche nei confronti del 

subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei 

lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, 

ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di 

appartenenza.  

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Committente per le 

prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori 
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eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive 

e/o contributive da parte dell’Appaltatore, la Committente provvede al pagamento delle 

somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti all’Appaltatore a titolo di pagamento del 

servizio eseguito e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 

Art. 12 – Spese contrattuali 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente Contratto esecutivo e tutti 

gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l’IVA, che rimane a carico della 

Committente.  

Sono a carico dell’Appaltatore, anche gli oneri tributari inerenti il pagamento dell’imposta di 

bollo in relazione a tutti gli atti ad essa assoggettati in quanto rientranti nella disciplina 

dell’articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 642 del 1972 tra cui, a titolo 

esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di 

collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.  

 

Art. 13 – Foro competente e clausola arbitrale 

Il Foro competente è Milano. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

 

………, lì ………….. 

 

            L’Appaltatore          S.I.A.S. S.p.A.   

F.to digitalmente – __________________        F.to digitalmente – __________________ 

 



 
 

Pag. 1 a 1 
 

 

 

PROCEDURA APERTA INDETTA MEDIANTE ASP DI CONSIP SPA IN NOME E PER 

CONTO DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA SOCIETÀ INCREMENTO 

AUTOMOBILISMO E SPORT S.I.A.S. S.P.A. (DI SEGUITO ANCHE SOLO “S.I.A.S”) PER 

LA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO PLURIENNALE AVENTE AD OGGETTO IL 

NOLEGGIO CON POSA E SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER 

LA STAGIONE SPORTIVA E PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA 1 

 

 

 

 PRO05.0_D.U.V.R.I. – REV.0 

 

  

 

 

 


	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello


